

艮塔西路 128-130 号区域提升改造项目—128 号楼宇提升改造
造工程（施工）
补充公告

各潜在投标人：

艮塔西路 128-130 号区域提升改造项目—128 号楼宇提升改造工程（施工）已于 2023 年 9 月 13 日通过诸暨市公共资源交易平台发布招标公告，因设计变更，现工程量清单作相应调整，系统生成的电子招标文件中工程量清单部分同步调整。

1. 招标文件 第二章投标人须知前附表 3.2.4 原：最高投标限价 875.4215 万元；现调整为 823.9026 万元；

2. 招标文件 第三章评标办法
原：

序号	单位工程名称	清单编号	清单名称	单位	数量
1	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010202003001	圆木桩	根	246
2	土建工程—三层装饰	011407002028	天棚喷刷涂料	m2	4406.2
3	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010501004002	满堂基础	m3	157.84
4	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	m2	548.82
5	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	m2	128.08

现修改为：

序号	单位工程名称	清单编号	清单名称	单位	数量
1	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010501004002	满堂基础	m3	157.84
2	土建工程—三层装饰	011207001013	墙面装饰板	m2	945.78
3	土建工程—一层及室外泵房、坡道	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	m2	128.08

4	土建工程-三层装饰	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	m2	120.98
5	土建工程-四层装饰	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	m2	120.98

3. 图纸目录增加：

187	目录	图纸目录	2023 年 9 月	
188	结施-01	结构设计总说明(一)	2023 年 9 月	
189	结施-02	结构设计总说明(二)	2023 年 9 月	
190	结施-03	结构设计总说明(三)	2023 年 9 月	
191	结施-04	单体说明	2023 年 9 月	
192	结施-05	基础平面布置图、剖面图	2023 年 9 月	

本工程招标文件及招标控制价以最新上传的为准，详见本公告附件。本补充公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

诸暨市新城投资开发集团有限公司

浙江博宏工程管理咨询有限公司

2023 年 9 月 22 日