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【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城市生活污水治
理扩面提效项目— 诸暨市暨阳街道
污水零直排工程— 陈村安置小区 第  1  页 共  1  页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价 安全文明施工

基本费
规费 税金

1 陈村 9571321.83 625 79181.52 152301.2
8

790292.62

1.1 道路工程 4463397.07 21767.44 41689.44 368537.37

1.2 排水工程 5054303.89 625 57129.3 109415.1
6

417327.84

1.3 园林绿化工程 53620.87 284.78 1196.68 4427.41

合计 9571321.83 625 79181.52
152301.2

8 790292.62



【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：陈村 标段： 第  1  页 共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 8136459.64

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 802865.88

2 措施项目费 92268.29

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13086.77

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 79181.52

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 79181.52

3 其他项目费 400000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 400000

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 400000

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合
单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工 3.3.1+3.3.2+3.3.3

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1 专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费

4 规费 ∑计算基数× 费率 152301.28

5 增值税 ∑计算基数× 费率 790292.62

招标控制价合计 9571321.83



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：陈村 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 一类人工 工日 30.9 138 4264.2

2 二类人工 工日 4739.933923 149 706250.15



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：陈村 标段： 第 1 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 热轧带肋钢筋 HRB400综
合

t 26.29968 3156 83001.79

2 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 kg 124.823739 4.25 530.5

3 镀锌铁丝 综合 kg 12 4.25 51

4 热轧光圆钢筋 综合 t 0.8874 3192 2832.58

5 槽型钢板桩 t 0.692737 3301 2286.72

6 中厚钢板 kg 52.33437 3.168 165.8

7 铁件 kg 1391.787 6.37 8865.68

8 无纺土工布 m2 15.991604 5.75 91.95

9 草袋 个 40 3.692 147.68

10 圆钉 kg 607.696356 4.25 2582.71

11 预埋铁件 kg 77.07546 6.37 490.97

12 镀锌铁丝 10# kg 56.987876 4.25 242.2

13 砂砾石 t 160.8692 114 18339.09

14 石屑 t 7710.8416 39.607 305403.3

15 碎石 综合 t 3411.519135 114 388913.18

16 标准砖 240× 115× 53 
MU20

千块 6.1714 425 2622.85

17 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU20

千块 58.646497 425 24924.76

18 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU10

千块 1.450678 398.2 577.66

19 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU15

千块 5.407061 398.2 2153.09

20 干混地面砂浆 DS M25散
装

t 2.12544 264 561.12

21 干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 88548.9825 0.279 24705.17

22 干混砌筑砂浆 DM M7.5 kg 4551.7593 0.232 1056.01

23 干混砌筑砂浆 DM M10.0 kg 58908.662976 0.24 14138.08

24 细粒式沥青混凝土 AC-1
3C（原生）

m3 645.30011 1132 730479.72

25 垫木 m3 0.009438 1416 13.36

26 枕木 m3 0.43899 1416 621.61

27 乳化沥青 kg 7025.209792 2.823 19832.17

28 石油沥青 t 0.563166 4004 2254.92

29 聚合物水泥基复合防水
涂料 JS Ⅰ型

kg 196.875 7.08 1393.88

30 柴油 0# kg 638.911 7.39 4721.55

31 碳素结构钢焊接钢管 DN
40× 3.5

m 2.514171 10.34 26

32 PE实壁管 DN200 PN=0.
8MPa SDR21

m 846.68255 97.35 82424.55

33
PE实壁管 DN300 PN=0.
8MPa SDR21 m 1723.92675 242 417190.27



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：陈村 标段： 第 2 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

34 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ300× 4000

m 1746.6132 115 200860.52

35 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ400× 4000

m 48.5305 149 7231.04

36 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ500× 4000

m 44.6218 187 8344.28

37 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ600× 4000

m 43.5108 219 9528.87

38 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ800× 3000

m 137.0368 335 45907.33

39 钢模支撑 kg 11.64825 4.69 54.63

40 钢支撑 kg 179.091 4.69 839.94

41 其他材料费 元 25609.116067 1.02 26121.3

42 电 kW· h 41 0.679 27.84

43 水 m3 2980.055393 4.46 13291.05

44 钢模板 kg 526.446615 5.31 2795.43

45 木模板 m3 17.697677 1903 33678.68

46 复合木模板面板 m2 260.07213 42.48 11047.86

47 钢围檩 kg 34.82325 3.301 114.95

48 塑料检查井 315污水 套 227.25 354 80446.5

49 塑料检查井 315雨水 套 206.04 381 78501.24

50 混凝土透水砖 60厚 m2 10.3 56.64 583.39

51 松板枋材 模板 m3 0.093 1504 139.87

52 芝麻灰花岗岩侧石 150*
250*1000mm

m 169.68 80.63 13681.3

53 芝麻灰花岗岩侧石 150*
350*1000mm

m 15.15 113 1711.95

54 钢纤维砼井箅、铸铁井
座 380*680

套 112 225 25200

55 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 φ700（D400级）

套 257 381 97917

56 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 500*500（C250级）

套 143 196 28028

57 复合树脂井盖座 φ450
（重型）

套 429 136 58344

58 种植土回（换）填 m3 90 28.3 2547

59 优质宕渣回填 m3 298.98 45.28 13537.81

60 挖一般综合土方 m3 2680.38 16.04 42993.3

61 渣土消纳处置费用 m3 8586.25 18.87 162022.54

62 原砼路面拆除及外运 m3 3624.69 80.19 290663.89

63 拆除侧平石及外运 m 15 2.83 42.45

64 原铺装面层拆除及外运 m3 0.9 35.85 32.27

65 原砼基层拆除及外运 m3 1.5 61.32 91.98

66

新建立管H≥3.6m，补贴
费（已综合考虑旧管拆
除及新管安装技术措施
费)

m 2154 28.3 60958.2



4324.688.79492m De75平壁管UPVC96

1729240.034653718.79576m3
MPa

 4.5非泵送道路混凝土95

385531.91429898.67578m3 C30非泵送商品混凝土94

1378.124163.3128m3 C25非泵送商品混凝土93

13301.2940432.92398m3 C20非泵送商品混凝土92

60732.7379160.24458m3 C15非泵送商品混凝土91

6252525m 洗衣板翻边90

11883.96300m2 绿化养护：养护期两年89

840015056座
10cm 增减

每 污水砼预制井1000φ88

1470021007座
=1m 

H污水砼预制井，1000φ87

1265001100115座
1m 

H=污水砼预制井，700φ86

1840080230座
10cm 增减

每 污水砼预制井700φ85

128700900143座
H=1m 

污水砼预制井，500*50084

40000250160座
10cm 增减

每 雨水砼预制井1250φ83

18000180010座
=1m 

H雨水砼预制井，1250φ82

28800200144座
10cm 增减

每 雨水砼预制井1000φ81

24000150016座
=1m 

H雨水砼预制井，1000φ80

1526070218座
10cm 增减

每 雨水砼预制井700φ79

1090001000109座
m 

,H=1雨水砼预制井700φ78

39690189210座
 装粉刷
人孔检查井砌筑安600Φ77

3237.3613.16246个
 ）de75装（

存水弯购买、安PVC型S76

613012.26500m
 板保温棉

塑料20mm管道160PVC-U75

33044727处 雨污水出水口水质监测74

4754.442.45112套 截污框挂篮380*680PE73

51500500103座 化粪池无害化处理72

612015408块 不锈钢雨水立管标识71

604515403块 不锈钢雨、污水井标识70

1132056602座
 安
成品玻璃钢隔油池购6m369

1943611887103座
 安
成品玻璃钢化粪池购2m368

230030.2118.8712190.26m3 挖沟槽综合土方67

 

备注)元(合价单价（元）数量单位名称、规格、型号序号
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主要材料和工程设备一览表
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【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：陈村 标段： 第 4 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

97 UPVC平壁管 De160 m 3036.51 32.4 98382.92

98 UPVC平壁管 DN110 m 2138.922 16.16 34564.98

99 红叶石楠 H50cm P40cm
 36株/m2

株 11340 3.39 38442.6

100 钢纤维混凝土井盖座 φ
600（D400级）

套 210 222 46620



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：陈村 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 机械人工 工日 230.39358 149 34328.64

2 汽油(机械) kg 631.52964 8.96 5658.51

3 柴油(机械) kg 6888.540772 7.39 50906.32

4 电(机械) kW· h 4252.95967 0.679 2887.76



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：陈村-道路工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 3618316.05见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 215454.37

2 措施项目费 34854.21

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13086.77见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 21767.44见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 21767.44见表 10.2.2
-20

3 其他项目费 400000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 400000见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 400000见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 41689.44

5 增值税 计算基数× 费率 368537.37

招标控制价合计 1+2+3+4+5 4,463,397.07



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

方案一（行车道） 2660563.
61

101058.82 64083.04

1 041001001001 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 2498.36 80.19 200343.4
9

2 040101002001 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 1873.77 16.04 30055.27

本页小计
230398.7

6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 H040103003001渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1873.77 18.87 35358.04

4 040202001001 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 12491.82 1.9 23734.46 3622.63 15614.78

5 040202011001 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 12491.82 23.27 290684.6
5

14365.59 10992.8

6 040203007001 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 12491.82 102.26 1277413.
51

68580.09 2498.36

本页小计
1627190.

66 86568.31 29105.94



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 3 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040203003001 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 12491.82 1.6 19986.91 124.92 249.84

8 040203006001 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 12491.82 62.68 782987.2
8

14365.59 34727.26

方案二（行车道） 69888.33 2316.98 1469.23

本页小计
802974.1

9 14490.51 34977.1



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 040101002002 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 243.44 16.04 3904.78

10 H040103003002渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 243.44 18.87 4593.71

本页小计 8498.49



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 040202001002 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 286.4 1.9 544.16 83.06 358

12 040103001001 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 143.2 45.28 6484.1

13 040202011002 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 286.4 23.27 6664.53 329.36 252.03

14 040203007002 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 286.4 102.26 29287.26 1572.34 57.28

本页小计 42980.05 1984.76 667.31



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 040203003002 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 286.4 1.6 458.24 2.86 5.73

16 040203006002 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 286.4 62.68 17951.55 329.36 796.19

方案三（弄堂、房前屋后
）

857020.3
7

54683.42 13797.57

本页小计 18409.79 332.22 801.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 041001001002 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 1126.33 80.19 90320.4

18 040101002003 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 563.17 16.04 9033.25

本页小计 99353.65



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 H040103003003渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 563.17 18.87 10627.02

20 040202001003 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 5631.66 1.9 10700.15 1633.18 7039.58

21 040202011003 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 5631.66 23.27 131048.7
3

6476.41 4955.86

22 040203007003 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路面；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 5631.66 107.48 605290.8
2

46573.83 1802.13

本页小计
757666.7

2 54683.42 13797.57



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化带侧石修复 18466.44 2382.83 84.84

23 040303002001 混凝土基础

1、上底10cm，下底20cm
，高10cmC25非泵送商品
混凝土坞塝；
2、模板制作、安拆；

m3 2.52 886.62 2234.28 682.67 68.04

24 040204004001 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 168 96.62 16232.16 1700.16 16.8

地面侧石修复 2721.45 389.22 27.62

本页小计 18466.44 2382.83 84.84



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 041001005001 拆除侧、平（缘）石

1、拆除现状侧石（含侧
石、基础、垫层）；
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m 15 2.83 42.45

26 040303002002 混凝土基础

1、25*5cm垫层，38*10
cm坞膀C25非泵送细石混
凝土基座；
2、模板制作、安拆；

m3 0.76 972.44 739.05 237.42 26.12

27 040204004002 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 15 129.33 1939.95 151.8 1.5

标线 7944.3 1729.26 1446.12

本页小计 2721.45 389.22 27.62



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

28 040205006001 标线

1、路面纵向标线 热熔型
地面标线
2、道路划线，停车位划
线
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 234 33.95 7944.3 1729.26 1446.12

人行道铺装恢复 1711.55 205 3.7

29 041001002001 拆除人行道

1、人行道面板拆除，厚
度暂按9cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 0.9 35.85 32.27

本页小计 7976.57 1729.26 1446.12



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 041001003001 拆除基层

1、原人行道砼基层拆除
，厚度暂按15cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 1.5 61.32 91.98

31 040204001001 人行道整形碾压 1、路床(槽)整形 人行道
整形碾压

m2 10 1.94 19.4 13.9 1.6

32 040204002001 人行道块料铺设

1、人行道基础，暂按15
cmC20非泵送混凝土计入
2、人行道面层，暂按6cm
混凝土透水砖，3cm厚DM7
.5干混砌筑砂浆砌筑
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 10 156.79 1567.9 191.1 2.1

本页小计 1679.28 205 3.7



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 13 页  共 13 页

合   计
3618316.

05 162765.53 80912.12



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

大型机械设备进出场及安
拆

13086.77 1937 5893.89

1 041106001001 大型机械设备进出场及安
拆

1、履带式挖掘机1m3以内
进出场费；

台·
次

1 4114.17 4114.17 596 1782.69

2 041106001002 大型机械设备进出场及安
拆

1、压路机进出场费； 台·
次

1 3474.4 3474.4 447 1514.45

3 041106001003 大型机械设备进出场及安
拆

1、沥青混凝土摊铺机进
出场费；

台·
次

1 5498.2 5498.2 894 2596.75

本页小计 13086.77 1937 5893.89

合   计 13086.77 1937 5893.89



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

方案一（行车道）

1 041001001001 拆除路面 m3 2498.36 80.19 80.19 200343

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 2498.36 80.19 80.19 200343

2 040101002001 挖一般综合土方 m3 1873.77 16.04 16.04 30055

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 1873.77 16.04 16.04 30055

3 H040103003001 渣土消纳处置费用 m3 1873.77 18.87 18.87 35358

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 1873.77 18.87 18.87 35358

4 040202001001 路床(槽）整形 m2 12491.82 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 23734

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 12491.82 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 23734

5 040202011001 碎石 m2 12491.82 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 290685

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 12491.82 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 290685

6 040203007001 水泥混凝土 m2 12491.82 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 1277414

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 12491.82 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 1242187

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 524.656 37.91 15.97 2.92 6.72 3.72 67.24 35278

7 040203003001 透层、粘层 m2 12491.82 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 19987

2-167 换
黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2 m2 12491.82 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 19987



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 2 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

8 040203006001 沥青混凝土 m2 12491.82 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 782987

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 12491.82 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 782987

方案二（行车道）

9 040101002002 挖一般综合土方 m3 243.44 16.04 16.04 3905

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 243.44 16.04 16.04 3905

10 H040103003002 渣土消纳处置费用 m3 243.44 18.87 18.87 4594

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 243.44 18.87 18.87 4594

11 040202001002 路床(槽）整形 m2 286.4 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 544

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 286.4 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 544

12 040103001001 回填方 m3 143.2 45.28 45.28 6484

取定综合单价@1
4

优质宕渣回填 m3 143.2 45.28 45.28 6484

13 040202011002 碎石 m2 286.4 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 6665

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 286.4 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 6665

14 040203007002 水泥混凝土 m2 286.4 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 29287

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 12.029 37.91 15.97 2.92 6.72 3.72 67.24 809



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 3 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 286.4 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 28480

15 040203003002 透层、粘层 m2 286.4 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 458

2-167 换 黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2

m2 286.4 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 458

16 040203006002 沥青混凝土 m2 286.4 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 17952

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 286.4 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 17952

方案三（弄堂、房前屋后）

17 041001001002 拆除路面 m3 1126.33 80.19 80.19 90320

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 1126.33 80.19 80.19 90320

18 040101002003 挖一般综合土方 m3 563.17 16.04 16.04 9033

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 563.17 16.04 16.04 9033

19 H040103003003 渣土消纳处置费用 m3 563.17 18.87 18.87 10627

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 563.17 18.87 18.87 10627

20 040202001003 路床(槽）整形 m2 5631.66 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 10700

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 5631.66 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 10700



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 4 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

21 040202011003 碎石 m2 5631.66 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 131049

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 5631.66 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 131049

22 040203007003 水泥混凝土 m2 5631.66 8.27 96.7 0.32 1.41 0.78 107.48 605291

2-213 换
水泥混凝土路面 道路混凝土
厚度(cm)20 换为【非泵送
道路混凝土4.5MPa】

m2 5631.66 5.96 94.87 0.2 1.01 0.56 102.6 577808

2-226 塑料膜养护 m2 5631.66 0.72 1.16 0.12 0.06 2.06 11601

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 236.53 37.91 15.97 2.92 6.72 3.72 67.24 15904

绿化带侧石修复

23 040303002001 混凝土基础 m3 2.52 270.9 512.97 27 48.79 26.96 886.62 2234

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 2.52 118.9 423.17 19.46 10.76 572.29 1442

2-375 混凝土基础 模板 m2 16.8 22.8 13.47 4.05 4.4 2.43 47.15 792

24 040204004001 安砌侧（平、缘）石 m 168 10.12 83.79 0.1 1.68 0.93 96.62 16232

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000mm】

m 168 9.57 81.95 1.57 0.87 93.96 15785

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 0.756 122.33 408.11 22.62 23.87 13.2 590.13 446

地面侧石修复

25 041001005001 拆除侧、平（缘）石 m 15 2.83 2.83 42

取定综合单价@4
6

拆除侧平石及外运 m 15 2.83 2.83 42

26 040303002002 混凝土基础 m3 0.76 312.4 537.49 34.37 56.8 31.38 972.44 739



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 5 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 0.76 118.9 423.17 19.46 10.76 572.29 435

2-375 混凝土基础 模板 m2 6.45 22.8 13.47 4.05 4.4 2.43 47.15 304

27 040204004002 安砌侧（平、缘）石 m 15 10.12 116.5 0.1 1.68 0.93 129.33 1940

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000mm】

m 15 9.57 114.65 1.57 0.87 126.66 1900

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 0.068 122.33 408.11 22.62 23.87 13.2 590.13 40

标线

28 040205006001 标线 m2 234 7.39 17.07 6.18 2.13 1.18 33.95 7944

2-298 路面纵向标线 热熔型地面标
线

m2 234 7.39 17.07 6.18 2.13 1.18 33.95 7944

人行道铺装恢复

29 041001002001 拆除人行道 m3 0.9 35.85 35.85 32

取定综合单价@4
8

原铺装面层拆除及外运 m3 0.9 35.85 35.85 32

30 041001003001 拆除基层 m3 1.5 61.32 61.32 92

取定综合单价@4
9

原砼基层拆除及外运 m3 1.5 61.32 61.32 92

31 040204001001 人行道整形碾压 m2 10 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 19

2-2 换 路床(槽)整形 人行道整形碾
压

m2 10 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 19

32 040204002001 人行道块料铺设 m2 10 19.11 132.56 0.21 3.16 1.75 156.79 1568



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 6 页  共 6 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):15 换
为【非泵送商品混凝土C20】

m2 10 3.13 61.62 0.06 0.52 0.29 65.62 656

2-232 换 人行道板砂浆垫层厚度2cm 
换为【混凝土透水砖60厚】

m2 10 15.98 70.94 0.15 2.64 1.46 91.17 912

合   计： 3618316



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

大型机械设备进出场及安拆

1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 596 1155.27 1782.69 373.57 206.64 4114.17 4114

土3001 场外运输费用 履带式挖掘机
1m3以内

台次 1 596 1155.27 1782.69 373.57 206.64 4114.17 4114

2 041106001002 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 447 1035.03 1514.45 307.71 170.21 3474.4 3474

土3010 场外运输费用 压路机 台次 1 447 1035.03 1514.45 307.71 170.21 3474.4 3474

3 041106001003 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 894 1133.15 2596.75 562.92 311.38 5498.2 5498

土3012 场外运输费用 沥青混凝土摊
铺机

台次 1 894 1133.15 2596.75 562.92 311.38 5498.2 5498

合   计： 13087



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 21767.44

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 21767.44

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 21767.44



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈村-道路工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 400000 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 400000 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 400000



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：陈村-道路工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元 400000

3.1 其他暂列金额 元 400000

合    计 400000



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：陈村-排水工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 4470431.59见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 583547.51

2 措施项目费 57129.3

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 57129.3见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 57129.3见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 109415.16

5 增值税 计算基数× 费率 417327.84

招标控制价合计 1+2+3+4+5 5,054,303.89



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

雨水管 1214481.
13

174412.25 8478.52

1 040101002004 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 5342.02 18.87 100803.9
2

本页小计
100803.9

2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 2 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2 H040103003004渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1505.3 18.87 28405.01

3 040103001002 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 1032.51 109.9 113472.8
5

32028.46 474.95

本页小计
141877.8

6 32028.46 474.95



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 3 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 040501001001 混凝土管（方包）

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、C30非泵送商品砼方包
；
3、C15非泵送商品砼垫层
；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 606.31 488.24 296024.7
9

41738.38 2867.85

5 040501001002 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚4：6砂碎石
垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 1194.11 216.9 259002.4
6

36492 3033.04

本页小计
555027.2

5 78230.38 5900.89



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 4 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6 040501001003 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN4
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚4：6砂碎石
垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 51.55 272.09 14026.24 1883.64 176.82

7 040501001004 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN5
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、钢筋制安；
6、雨水闭水试验；
7、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 45.7 499.59 22831.26 3041.34 224.84

本页小计 36857.5 4924.98 401.66



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 5 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040501001005 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN6
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、钢筋制安；
6、雨水闭水试验；
7、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 44.6 588.55 26249.33 3519.83 276.52

本页小计 26249.33 3519.83 276.52



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 6 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 040501001006 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN8
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、钢筋制安；
6、雨水闭水试验；
7、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 144.23 762.12 109920.5
7

13433.58 1381.72

10 040501004001 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、雨水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 2118.62 49.19 104214.9
2

27499.69 21.19

本页小计
214135.4

9 40933.27 1402.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 7 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 04B002 混凝土方包

1、C30非泵送混凝土管道
方包
2、160PVC-U管道方包尺
寸为400*410mm
3、工程量暂定，结算时
按实调整

m3 43.17 508.11 21935.11 2006.97 21.59

12 04B003 塑料板保温棉

1、160PVC-U管道20mm塑
料板保温棉
2、工程量暂定，结算时
按实调整

m 300 12.26 3678

13 031001006001 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 2094 23.38 48957.72 9820.86

14 04B004 补贴费
新建立管H≥3.6m，补贴
费（已综合考虑旧管拆除
及新管安装技术措施费)

m 2094 28.3 59260.2

15 04B005 开孔

1、雨水立管屋顶天沟开
孔，并做好防水处理（按
1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料每处0.5m2 计入）

个 125 45.59 5698.75 2947.5

本页小计
139529.7

8 14775.33 21.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 8 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

雨水检查井 635439.6
1

81467.4 2126.49

16 040504003001 塑料检查井

1、φ315雨水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 204 509.17 103870.6
8

18237.6

17 010404001001 垫层

1、φ315雨水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 5.77 728.64 4204.25 816.4 23.43

18 010404001002 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 10.22 292.77 2992.11 679.73 20.13

19 010512008001 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础；
2、模板制作、安拆；

m3 31.93 783.26 25009.49 4820.47 143.37

20 040901002001 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 2.665 4283.35 11415.13 2137.92 62.81

21 010512008002 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 4.08 1237.57 5049.29 1540.24 7.47

本页小计
152540.9

5 28232.36 257.21



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 9 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 040504001001 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 204 198.83 40561.32 8066.16

23 040504009001 雨水口

1、380*680砖砌单篦式
雨水口，井深H=1.3m（包
括落底）；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品砼底板；
4、DM10砌筑砂浆砌MU20
标准砖井壁，壁厚24cm；
5、井壁内外DP20.0干混
防水抹灰砂浆抹面，厚20
mm；
6、D400钢纤维砼井箅、
铸铁井座380*680购安；
7、设置PE截污框挂篮；
8、模板制作、安拆；
9、具体要求详见施工图
设计；
10、其中20座雨水口预留
，根据现场需要布置，结
算按实调整

座 112 1301.12 145725.4
4

38526.88 1869.28

本页小计
186286.7

6 46593.04 1869.28



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 10 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 040504002001 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼雨水
流槽检查井，井深H=1.14
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、防坠网购买安装；
7、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
8、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
9、模板制作、安拆；
10、具体要求详见施工图
设计；

座 109 1595.94 173957.4
6

5362.8

本页小计
173957.4

6 5362.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 11 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 040504002002 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼雨
水流槽检查井，井深H=1.
87m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
7、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
8、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；
9、防坠网购买安装；
10、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
11、普通钢筋制作、安装
 

座 16 3755.94 60095.04 787.2

本页小计 60095.04 787.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 12 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

带肋钢筋；
12、模板制作、安拆；13
、井字架安拆；
14、具体要求详见施工图
设计；

本页小计 60095.04 787.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 13 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 040504002003 混凝土井

1、φ1250预制钢筋砼雨
水流槽检查井，井深H=2.
52m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
7、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
8、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；
9、防坠网购买安装；
10、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
11、普通钢筋制作、安装
 

座 10 6255.94 62559.4 492

本页小计 62559.4 492



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 14 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

带肋钢筋；
12、模板制作、安拆；
13、井字架安拆；
14、具体要求详见施工图
设计；

污水管 1016812.
4

112040.1 1163.6

27 040101002005 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 3074.33 18.87 58012.61

本页小计 58012.61



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 15 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

28 H040103003005渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 3074.33 18.87 58012.61

29 040103001003 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 2465.09 109.9 270913.3
9

76467.09 1133.94

本页小计 328926 76467.09 1133.94



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 16 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 040103001004 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 155.78 45.28 7053.72

31 040501004002 塑料管

1、管道铺设：DN200 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 900.87 105.52 95059.8 5207.03

本页小计
102113.5

2 5207.03



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 17 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

32 040501004003 塑料管

1、管道铺设：DN300 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 1747.9 255.84 447182.7
4

12427.57

33 040501004004 塑料管

1、UPVC管(De75)铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；
5、每户厨房、洗涤池出
水管修复，暂按每户2m计
，结算按一户一档资料按
实结算

m 492 19.07 9382.44 3675.24 4.92

34 040502003001 塑料管管件

1、S型PVC存水弯购买、
安装；
2、de75，SN4，数量暂
定，具体按实计

个 246 13.16 3237.36

本页小计
459802.5

4 16102.81 4.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 18 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 031001006002 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 60 23.38 1402.8 281.4

36 04B009 补贴费

1、新建立管H≥3.6m，补
贴费（已综合考虑旧管拆
除及新管安装技术措施费
)

m 60 28.3 1698

37 040501004005 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 1034.68 46.18 47781.52 12643.79 10.35

38 04B010 混凝土方包

1、C30非泵送混凝土管道
方包
2、160PVC-U管道方包尺
寸为400*410mm
3、工程量暂定，结算时
按实调整

m3 28.78 508.11 14623.41 1337.98 14.39

本页小计 65505.73 14263.17 24.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 19 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

39 04B011 塑料板保温棉

1、160PVC-U管道20mm塑
料板保温棉
2、工程量暂定，结算时
按实调整

m 200 12.26 2452

污水检查井 597904.2 53071.37 283.62

40 040504003002 塑料检查井

1、φ315污水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 225 481.9 108427.5 20115

41 010404001003 垫层

1、φ315污水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 6.36 728.76 4634.91 900.13 25.82

42 010404001004 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 11.27 292.77 3299.52 749.57 22.2

43 010512008003 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础；
2、模板制作、安拆；

m3 35.21 783.26 27578.58 5315.65 158.09

44 040901002002 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 2.939 4283.35 12588.77 2357.72 69.27

本页小计
158981.2

8 29438.07 275.38



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 20 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

45 010512008004 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 4.5 1237.57 5569.07 1698.8 8.24

46 040504001002 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 225 198.83 44736.75 8896.5

本页小计 50305.82 10595.3 8.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 21 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 040504002004 混凝土井

1、500*500mm预制钢筋
砼污水流槽检查井，井深
H=1m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、C250级500× 500方形
钢纤维混凝土井盖、井座
购安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 143 1170.94 167444.4
2

7035.6

本页小计
167444.4

2 7035.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 22 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计
167444.4

2 7035.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 23 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 040504002005 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼污水
流槽检查井，井深H=1.16
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 115 1715.94 197333.1 5658

本页小计 197333.1 5658



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 24 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计 197333.1 5658



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 25 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

49 040504002006 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼污
水流槽检查井，井深H=1.
75m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
8、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
9、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；

座 7 3755.94 26291.58 344.4

本页小计 26291.58 344.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 26 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10、防坠网购买安装；
11、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
12、普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋；
13、模板制作、安拆；
14、井字架安拆；
15、具体要求详见施工图
设计；

6m3隔油池 33804.56 3690.43 165.97

50 040101002006 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 153.25 18.87 2891.83

本页小计 2891.83



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 27 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

51 H040103003006渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 42.1 18.87 794.43

52 040103001005 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 19.19 109.9 2108.98 595.27 8.83

53 010501001001 垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 2.72 515.13 1401.15 219.59 3.51

本页小计 4304.56 814.86 12.34



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 28 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

54 010501001002 垫层
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 4.85 574.17 2784.72 417.39 7.13

55 010401001001 砖基础 1、MU20混凝土实心砖，M
10水泥砂浆砌筑

m3 11.8 443.8 5236.84 1035.21 23.84

56 010512008005 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 3.52 811.26 2855.64 764.09 109.08

57 040901001001 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 0.576 4283.35 2467.21 462.08 13.58

58 040504008001 6m3成品玻璃钢隔油

1、6m3成品玻璃钢隔油池
购安（D=1.51m，L=3.6m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 2 5660 11320

59 040504001003 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 4 485.94 1943.76 196.8

本页小计 26608.17 2875.57 153.63



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 29 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2m3化粪池 771950.0
2

98974.43 5912.95

60 040101002007 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 3620.66 18.87 68321.85

本页小计 68321.85



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 30 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

61 H040103003007渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1284.14 18.87 24231.72

62 040103001006 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 864.37 109.9 94994.26 26812.76 397.61

63 010501001003 2m3垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 55.9 535.83 29952.9 4886.22 89.44

本页小计
149178.8

8 31698.98 487.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 31 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

64 010501001004 2m3底板
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 93.22 598.17 55761.41 8744.97 169.66

65 010512008006 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 155.79 811.26 126386.2 33817.34 4827.93

66 040901001002 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 18.172 4283.35 77837.04 14577.94 428.31

67 040504008002 整体化粪池

1、2m3成品玻璃钢化粪池
购安（D=1.21m，L=1.9m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 103 1887 194361

68 040504001004 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 206 485.94 100103.6
4

10135.2

现状电力、电信管线防护 26044.15 7555.07 8316.22

本页小计
554449.2

9 67275.45 5425.9



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 32 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

69 010202011001 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.659 437.31 2474.74 544.74 1092.19

70 010401001002 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.15 2029.54 854.32 10.89

71 010202011002 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.62 437.31 2457.68 540.98 1084.66

本页小计 6961.96 1940.04 2187.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 33 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

72 010401001003 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.15 2029.54 854.32 10.89

73 010202011003 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、横向长2m槽钢[28a@2
m，需设置托板300*300*
10
3、纵向槽钢[28a同需要
保护的管长

t 6.633 1328.77 8813.73 2947.17 2481.47

74 010202006001 钢板桩

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、槽钢[28a@1m，L=6m
钢板桩打、拔

t 18.84 437.31 8238.92 1813.54 3636.12

其他 173995.5
2

10275.54 74012.28 625

本页小计 19082.19 5615.03 6128.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 34 页  共 34 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

75 04B017 化粪池清掏

1、化粪池无害化处理； 
2、单价综合取定，包括
吸泥车抽吸再人工清掏及
污水外运等所有费用；

座 103 500 51500

76 04B018 洗衣板翻边 1、洗衣板翻边暂按每座2
.5m计入

m 25 25 625 625

77 04B019 不锈钢标牌

1、不锈钢雨、污水井标
识；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 403 15 6045

78 04B020 不锈钢标牌

1、不锈钢雨水立管标识
；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 408 15 6120

79 031301012001 工程系统检测、检验 1、雨水主管CCTV检测 m 2086.5 22.47 46883.66 4527.71 32612

80 031301012002 工程系统检测、检验 1、污水主管CCTV检测 m 2648.77 22.47 59517.86 5747.83 41400.28

81 030225002001 水质检测 1、雨污水出水口水质监
测

处 7 472 3304

本页小计 173995.5
2

10275.54 74012.28 625

合   计
4470431.

59 541486.59 100459.65 625



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

雨水管

1 040101002004 挖沟槽土方 m3 5342.02 18.87 18.87 100804

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 5342.02 18.87 18.87 100804

2 H040103003004 渣土消纳处置费用 m3 1505.3 18.87 18.87 28405

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 1505.3 18.87 18.87 28405

3 040103001002 回填方 m3 1032.51 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 113473

6-307 沟槽回填 石屑 m3 1032.51 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 113473

4 040501001001 混凝土管（方包） m 606.31 68.84 396.03 4.73 12 6.64 488.24 296025

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 56.488 33.44 388.86 1.45 5.74 3.17 432.66 24440

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 115.282 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 3922

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 285.349 46.49 449.16 0.5 7.7 4.26 508.11 144989

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 899.2 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 45715

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 576.41 7.21 116.15 1.66 1.44 0.8 127.26 73354

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 144 12.34 0.37 2.02 1.12 15.85 2282

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 606.31 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1322

5 040501001002 混凝土管 m 1194.11 30.56 175.41 2.54 5.4 2.99 216.9 259002



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 2 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-288 渠(管)道垫层 砂砾石天然级
配

m3 80.704 53.37 217.73 1.97 9.11 5.04 287.22 23180

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 34.587 51.32 440.87 0.74 8.54 4.72 506.19 17508

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 138.349 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 7034

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 68.022 55.28 451.13 0.74 9.19 5.08 521.42 35468

6-1144 换 管座复合木模 m2 348.179 30.39 22.64 1.81 5.24 2.9 62.98 21928

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 1152.91 7.21 116.15 1.66 1.44 0.8 127.26 146719

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 288 12.34 0.37 2.02 1.12 15.85 4565

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1194.11 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 2603

6 040501001003 混凝土管 m 51.55 36.54 222.01 3.43 6.51 3.6 272.09 14026

6-288 换 渠(管)道垫层 砂砾石天然级
配

m3 3.964 53.37 217.73 1.97 9.11 5.04 287.22 1139

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 1.802 51.32 440.87 0.74 8.54 4.72 506.19 912

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 5.766 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 293



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 3 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 4.3 55.28 451.13 0.74 9.19 5.08 521.42 2242

6-1144 换 管座复合木模 m2 18.355 30.39 22.64 1.81 5.24 2.9 62.98 1156

6-33 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)400 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ400× 400
0】

m 48.05 8.85 150.49 2.52 1.84 1.02 164.72 7915

6-187 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)400

个口 12 13.5 0.48 2.21 1.22 17.41 209

6-226 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)400

m 51.55 1.49 1.26 0.24 0.13 3.12 161

7 040501001004 混凝土管 m 45.7 66.55 409.99 4.92 11.67 6.46 499.59 22831

6-287 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 4.771 62.85 206.8 1.97 10.66 5.9 288.18 1375

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 7.157 33.44 388.86 1.45 5.74 3.17 432.66 3097

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 13.254 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 451

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 3.11 51.32 440.87 0.74 8.54 4.72 506.19 1574

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 7.069 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 359

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 6.786 55.28 451.13 0.74 9.19 5.08 521.42 3538

6-1144 换 管座复合木模 m2 18.379 30.39 22.64 1.81 5.24 2.9 62.98 1158

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.14 1180.08 3299.27 37.74 200.4 110.85 4828.34 676



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 4 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.245 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 1049

6-34 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)500 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ500× 400
0】

m 44.18 11.34 188.87 3.02 2.33 1.29 206.85 9139

6-188 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)500

个口 11 14.57 0.56 2.38 1.32 18.83 207

6-227 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)500

m 45.7 2.04 2 0.01 0.33 0.18 4.56 208

8 040501001005 混凝土管 m 44.6 78.92 481.83 6.2 13.91 7.69 588.55 26249

6-287 换 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 5.213 62.85 206.8 1.97 10.66 5.9 288.18 1502

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 7.819 33.44 388.86 1.45 5.74 3.17 432.66 3383

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 12.924 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 440

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 3.481 51.32 440.87 0.74 8.54 4.72 506.19 1762

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 6.893 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 350

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 8.668 55.28 451.13 0.74 9.19 5.08 521.42 4520

6-1144 换 管座复合木模 m2 21.195 30.39 22.64 1.81 5.24 2.9 62.98 1335

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.156 1180.08 3299.27 37.74 200.4 110.85 4828.34 753

1-269
普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋 t 0.266 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 1139



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 5 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-35 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)600 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ600× 400
0】

m 43.08 15.42 221.19 4.09 3.16 1.75 245.61 10581

6-189 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)600

个口 11 15.73 0.67 2.58 1.42 20.4 224

6-228 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)600

m 44.6 2.44 2.75 0.01 0.4 0.22 5.82 260

9 040501001006 混凝土管 m 144.23 93.14 633.34 9.58 16.78 9.28 762.12 109921

6-287 换 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 19.049 62.85 206.8 1.97 10.66 5.9 288.18 5490

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 28.574 33.44 388.86 1.45 5.74 3.17 432.66 12363

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 40.704 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 1385

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 13.069 51.32 440.87 0.74 8.54 4.72 506.19 6615

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 21.709 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 1104

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 35.233 55.28 451.13 0.74 9.19 5.08 521.42 18371

6-1144 换 管座复合木模 m2 82.222 30.39 22.64 1.81 5.24 2.9 62.98 5178

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.574 1180.08 3299.27 37.74 200.4 110.85 4828.34 2771

1-269
普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋 t 0.921 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 3945



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 6 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-37 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)800 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ800× 300
0】

m 135.68 18.68 338.35 7.47 4.24 2.34 371.08 50348

6-191 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)800

个口 45 18.06 0.96 2.95 1.63 23.6 1062

6-229 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)800

m 144.23 3.48 4.55 0.01 0.57 0.32 8.93 1288

10 040501004001 塑料管 m 2118.62 12.98 32.91 0.01 2.13 1.17 49.19 104215

5-87 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160

m 2083.83 12.07 32.65 0.01 1.98 1.09 47.8 99607

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 2118.62 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 4619

11 04B002 混凝土方包 m3 43.17 46.49 449.16 0.5 7.7 4.26 508.11 21935

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 43.17 46.49 449.16 0.5 7.7 4.26 508.11 21935

12 04B003 塑料板保温棉 m 300 12.26 12.26 3678

综合取定价 160PVC-U管道20mm塑料板保
温棉

m 300 12.26 12.26 3678

13 031001006001 塑料管 m 2094 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 48958

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 2094 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 48958

14 04B004 补贴费 m 2094 28.3 28.3 59260



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 7 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 2094 28.3 28.3 59260

15 04B005 开孔 个 125 23.58 16.01 3.86 2.14 45.59 5699

安13-1-135 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(
mm以内)132

个 125 21.61 4.78 3.54 1.96 31.89 3986

土9-80 换
聚合物水泥防水涂料 厚度1.
2mm 平面 实际厚度(mm):1
.5

m2 62.5 3.94 22.45 0.64 0.36 27.39 1712

雨水检查井

16 040504003001 塑料检查井 座 204 89.4 397.05 14.63 8.09 509.17 103871

土17-174 成品塑料检查井安装 换为
【塑料检查井315雨水】

座 204 89.4 397.05 14.63 8.09 509.17 103871

17 010404001001 垫层 m3 5.77 141.49 546.12 4.06 23.78 13.19 728.64 4204

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 5.77 68.35 415.36 0.73 11.32 6.26 502.02 2897

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 38.434 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 1308

18 010404001002 垫层 m3 10.22 66.51 206.8 1.97 11.26 6.23 292.77 2992

6-245 换 井 垫层碎石 m3 10.22 66.51 206.8 1.97 11.26 6.23 292.77 2992

19 010512008001 沟盖板、井盖板、井圈 m3 31.93 150.97 588.32 4.49 25.39 14.09 783.26 25009

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 31.93 68.35 440.61 0.73 11.32 6.26 527.27 16836

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 240.26 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 8174

20 040901002001 预制构件钢筋 t 2.665 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 11415



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 8 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 2.665 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 11415

21 010512008002 沟盖板、井盖板、井圈 m3 4.08 377.51 761.74 1.83 62.12 34.37 1237.57 5049

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 4.08 89.74 445.7 0.73 14.82 8.2 559.19 2282

6-278 换 小型构件安装 m3 4.08 33.14 21.09 5.42 3 62.65 256

6-1168 换 预制井圈木模 m3 4.08 254.63 294.95 1.1 41.88 23.17 615.73 2512

22 040504001001 砌筑井 座 204 39.54 149.24 6.47 3.58 198.83 40561

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 204 39.54 149.24 6.47 3.58 198.83 40561

23 040504009001 雨水口 座 112 343.99 848.9 16.69 58.92 32.62 1301.12 145725

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 18.968 68.35 415.36 0.73 11.32 6.26 502.02 9522

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 58.688 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 1997

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土 C30】

m3 20.321 72.89 440.83 0.87 12.09 6.69 533.37 10839

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 74.592 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 2538

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 107.628 97.73 325.88 9.21 17.47 9.66 459.95 49504

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 896.896 20.69 10.16 0.87 3.52 1.95 37.19 33356

6-280 换
雨水井箅混凝土井箅安装 
换为【钢纤维砼井箅、铸铁
井座380*680】

套 112 46.52 238.24 7.61 4.21 296.58 33217



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 9 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@6
5

380*680PE截污框挂篮 套 112 42.45 42.45 4754

24 040504002001 混凝土井 座 109 49.2 1534.24 8.05 4.45 1595.94 173957

取定综合单价 φ700雨水砼预制井,H=1m 座 109 1000 1000 109000

取定综合单价 φ700雨水砼预制井 每增减
10cm

座 218 70 70 15260

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 109 49.2 394.24 8.05 4.45 455.94 49697

25 040504002002 混凝土井 座 16 49.2 3694.24 8.05 4.45 3755.94 60095

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井，H=1m 座 16 1500 1500 24000

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井 每增
减10cm

座 144 200 200 28800

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 16 49.2 394.24 8.05 4.45 455.94 7295

26 040504002003 混凝土井 座 10 49.2 6194.24 8.05 4.45 6255.94 62559

取定综合单价 φ1250雨水砼预制井，H=1m 座 10 1800 1800 18000

取定综合单价 φ1250雨水砼预制井 每增
减10cm

座 160 250 250 40000

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 10 49.2 394.24 8.05 4.45 455.94 4559

污水管

27 040101002005 挖沟槽土方 m3 3074.33 18.87 18.87 58013



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 10 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 3074.33 18.87 18.87 58013

28 H040103003005 渣土消纳处置费用 m3 3074.33 18.87 18.87 58013

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 3074.33 18.87 18.87 58013

29 040103001003 回填方 m3 2465.09 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 270913

6-307 沟槽回填 石屑 m3 2465.09 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 270913

30 040103001004 回填方 m3 155.78 45.28 45.28 7054

取定综合单价@1
4

优质宕渣回填 m3 155.78 45.28 45.28 7054

31 040501004002 塑料管 m 900.87 5.78 98.27 0.95 0.52 105.52 95060

6-53 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN250 换为【PE实壁管
DN200 PN=0.8MPa SDR21】

m 834.17 3.58 98.95 0.59 0.32 103.44 86287

6-215 换 热熔接口 管径(mm以内)DN2
50

个口 139 8.76 37.96 1.43 0.79 48.94 6803

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 900.87 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1964

32 040501004003 塑料管 m 1747.9 7.11 246.92 1.16 0.65 255.84 447183

6-54 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN300 换为【PE实壁管
DN300 PN=0.8MPa SDR21】

m 1698.45 4.15 245.75 0.68 0.38 250.96 426243

6-216
热熔接口 管径(mm以内)DN3
00 个口 283 12.16 45.28 1.99 1.1 60.53 17130



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 11 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1747.9 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 3810

33 040501004004 塑料管 m 492 7.47 9.69 0.01 1.22 0.68 19.07 9382

5-83 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)75

m 492 6.36 8.9 0.01 1.04 0.58 16.89 8310

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 492 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1073

34 040502003001 塑料管管件 个 246 13.16 13.16 3237

综合取定价@12 S型PVC存水弯购买、安装（
de75）

个 246 13.16 13.16 3237

35 031001006002 塑料管 m 60 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 1403

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 60 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 1403

36 04B009 补贴费 m 60 28.3 28.3 1698

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 60 28.3 28.3 1698

37 040501004005 塑料管 m 1034.68 12.22 30.85 0.01 2 1.1 46.18 47782

5-87 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160

m 952.68 12.07 32.65 0.01 1.98 1.09 47.8 45538

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1034.68 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 2256

38 04B010 混凝土方包 m3 28.78 46.49 449.16 0.5 7.7 4.26 508.11 14623

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 28.78 46.49 449.16 0.5 7.7 4.26 508.11 14623



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 12 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

39 04B011 塑料板保温棉 m 200 12.26 12.26 2452

综合取定价 160PVC-U管道20mm塑料板保
温棉

m 200 12.26 12.26 2452

污水检查井

40 040504003002 塑料检查井 座 225 89.4 369.78 14.63 8.09 481.9 108428

土17-174 成品塑料检查井安装 座 225 89.4 369.78 14.63 8.09 481.9 108428

41 010404001003 垫层 m3 6.36 141.53 546.2 4.06 23.78 13.19 728.76 4635

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 6.36 68.35 415.36 0.73 11.32 6.26 502.02 3193

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 42.39 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 1442

42 010404001004 垫层 m3 11.27 66.51 206.8 1.97 11.26 6.23 292.77 3300

6-245 井 垫层碎石 m3 11.27 66.51 206.8 1.97 11.26 6.23 292.77 3300

43 010512008003 沟盖板、井盖板、井圈 m3 35.21 150.97 588.32 4.49 25.39 14.09 783.26 27579

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 35.21 68.35 440.61 0.73 11.32 6.26 527.27 18565

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 264.938 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 9013

44 040901002002 预制构件钢筋 t 2.939 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 12589

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 2.939 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 12589

45 010512008004 沟盖板、井盖板、井圈 m3 4.5 377.51 761.74 1.83 62.12 34.37 1237.57 5569

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 4.5 89.74 445.7 0.73 14.82 8.2 559.19 2516

6-278 换 小型构件安装 m3 4.5 33.14 21.09 5.42 3 62.65 282



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 13 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-1168 换 预制井圈木模 m3 4.5 254.63 294.95 1.1 41.88 23.17 615.73 2771

46 040504001002 砌筑井 座 225 39.54 149.24 6.47 3.58 198.83 44737

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 225 39.54 149.24 6.47 3.58 198.83 44737

47 040504002004 混凝土井 座 143 49.2 1109.24 8.05 4.45 1170.94 167444

取定综合单价 500*500污水砼预制井，H=1
m

座 143 900 900 128700

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座500*500（C250级）】

套 143 49.2 209.24 8.05 4.45 270.94 38744

48 040504002005 混凝土井 座 115 49.2 1654.24 8.05 4.45 1715.94 197333

取定综合单价 φ700污水砼预制井，H=1m 座 115 1100 1100 126500

取定综合单价 φ700污水砼预制井 每增减
10cm

座 230 80 80 18400

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 115 49.2 394.24 8.05 4.45 455.94 52433

49 040504002006 混凝土井 座 7 49.2 3694.24 8.05 4.45 3755.94 26292

取定综合单价 φ1000污水砼预制井，H=1m 座 7 2100 2100 14700

取定综合单价 φ1000污水砼预制井 每增
减10cm

座 56 150 150 8400

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 7 49.2 394.24 8.05 4.45 455.94 3192



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 14 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6m3隔油池

50 040101002006 挖沟槽土方 m3 153.25 18.87 18.87 2892

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 153.25 18.87 18.87 2892

51 H040103003006 渣土消纳处置费用 m3 42.1 18.87 18.87 794

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 42.1 18.87 18.87 794

52 040103001005 回填方 m3 19.19 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 2109

6-307 沟槽回填 石屑 m3 19.19 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 2109

53 010501001001 垫层 m3 2.72 80.73 412.25 1.29 13.43 7.43 515.13 1401

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 2.72 68.35 390.11 0.73 11.32 6.26 476.77 1297

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 3.068 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 104

54 010501001002 垫层 m3 4.85 86.06 464.37 1.47 14.33 7.94 574.17 2785

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 4.85 72.89 440.83 0.87 12.09 6.69 533.37 2587

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 5.816 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 198

55 010401001001 砖基础 m3 11.8 87.73 331.22 2.02 14.7 8.13 443.8 5237

1-179 换
基础、护底 砖砌体 换为【
标准砖240× 115× 53 MU20
】

m3 11.8 87.73 331.22 2.02 14.7 8.13 443.8 5237

56 010512008005 沟盖板、井盖板、井圈 m3 3.52 217.07 500.39 30.99 40.44 22.37 811.26 2856
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分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 15 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 3.52 108.17 452.69 0.74 17.84 9.87 589.31 2074

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 3.52 58.66 17.74 30.06 14.34 7.93 128.73 453

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 3.52 50.24 29.96 0.19 8.26 4.57 93.22 328

57 040901001001 现浇构件钢筋 t 0.576 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 2467

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.576 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 2467

58 040504008001 6m3成品玻璃钢隔油 座 2 5660 5660 11320

取定综合单价@5
6

6m3成品玻璃钢隔油池购安 座 2 5660 5660 11320

59 040504001003 砌筑井 座 4 49.2 424.24 8.05 4.45 485.94 1944

取定综合单价@7
1

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 4 189 189 756

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 4 49.2 235.24 8.05 4.45 296.94 1188

2m3化粪池

60 040101002007 挖沟槽土方 m3 3620.66 18.87 18.87 68322

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 3620.66 18.87 18.87 68322

61 H040103003007 渣土消纳处置费用 m3 1284.14 18.87 18.87 24232

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 1284.14 18.87 18.87 24232

62 040103001006 回填方 m3 864.37 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 94994



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 16 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-307 沟槽回填 石屑 m3 864.37 31.02 70.41 0.46 5.16 2.85 109.9 94994

63 010501001003 2m3垫层 m3 55.9 87.41 424.18 1.6 14.57 8.07 535.83 29953

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 55.9 68.35 390.11 0.73 11.32 6.26 476.77 26651

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 97.026 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 3301

64 010501001004 2m3底板 m3 93.22 93.81 478.22 1.82 15.65 8.67 598.17 55761

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 93.22 72.89 440.83 0.87 12.09 6.69 533.37 49721

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 177.572 10.98 19.63 0.5 1.87 1.04 34.02 6041

65 010512008006 沟盖板、井盖板、井圈 m3 155.79 217.07 500.39 30.99 40.44 22.37 811.26 126386

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 155.79 108.17 452.69 0.74 17.84 9.87 589.31 91809

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 155.79 58.66 17.74 30.06 14.34 7.93 128.73 20055

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 155.79 50.24 29.96 0.19 8.26 4.57 93.22 14523

66 040901001002 现浇构件钢筋 t 18.172 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 77837

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 18.172 802.22 3246.53 23.57 135.87 75.16 4283.35 77837

67 040504008002 整体化粪池 座 103 1887 1887 194361

取定综合单价@5
4

2m3成品玻璃钢化粪池购安 座 103 1887 1887 194361

68 040504001004 砌筑井 座 206 49.2 424.24 8.05 4.45 485.94 100104
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分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 17 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@7
1

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 206 189 189 38934

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 206 49.2 235.24 8.05 4.45 296.94 61170

现状电力、电信管线防护

69 010202011001 钢支撑 t 5.659 96.26 78.08 193 45.05 24.92 437.31 2475

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.659 65.24 77 122.61 29.23 16.17 310.25 1756

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 5.659 31.02 1.08 70.39 15.82 8.75 127.06 719

70 010401001002 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.73 1.51 39.15 2030

3-520 换 筑、拆胎、地模 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.73 1.51 39.15 2030

71 010202011002 钢支撑 t 5.62 96.26 78.08 193 45.05 24.92 437.31 2458

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.62 65.24 77 122.61 29.23 16.17 310.25 1744

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 5.62 31.02 1.08 70.39 15.82 8.75 127.06 714

72 010401001003 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.73 1.51 39.15 2030

3-520 换 筑、拆胎、地模 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.73 1.51 39.15 2030

73 010202011003 钢支撑 t 6.633 444.32 305.63 374.11 131.8 72.91 1328.77 8814

1-487 大型基坑钢支撑安装 、拆除
 宽15m以内安装

t 6.633 187.74 305.63 211.85 64.15 35.49 804.86 5339

1-488
大型基坑钢支撑安装 、拆除
 宽15m以内拆除 t 6.633 256.58 162.26 67.65 37.42 523.91 3475



33044724727处水质检测03022500200181

5951822.471.663.0115.632.172648.77m)检测(CCTV电视检测换6-243 

5951822.471.663.0115.632.172648.77m工程系统检测、检验03130101200280

4688422.471.663.0115.632.172086.5m)检测(CCTV电视检测6-243

4688422.471.663.0115.632.172086.5m工程系统检测、检验03130101200179

61201515408块不锈钢雨水立管标识
0

@6取定综合单价

61201515408块不锈钢标牌04B02078

60451515403块不锈钢雨、污水井标识
9

@5取定综合单价

60451515403块不锈钢标牌04B01977

625252525m
2

@2 洗衣板翻边暂定综合单价

625252525m洗衣板翻边04B01876

51500500500103座化粪池无害化处理
1

@6取定综合单价

51500500500103座化粪池清掏04B01775

其他

2394127.068.7515.8270.391.0831.0218.84t
以内三类土6m拔 桩

陆上挖掘机打、拔槽型钢板换1-428 

5845310.2516.1729.23122.617765.2418.84t
桩疏打

钢板 以内三类土6m打 桩
陆上挖掘机打、拔槽型钢板

换1-426 

8239437.3124.9245.0519378.0896.2618.84t钢板桩01020200600174

小计利润管理费机械费
费

)设备(材料人工费
)元(合计

综合单价（元）

数量单位
计量

项目名称
)定额(清单

)定额编码(
项目编码

序号
清单

页 19 共  页 18 第标段：排水工程-单位（专业）工程名称：陈村

分部分项工程综合单价计算表

】10.2.2-17【表



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 19 页  共 19 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@6
7

雨污水出水口水质监测 处 7 472 472 3304

合   计： 4470432



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 57129.3

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 57129.3

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 57129.3



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈村-排水工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：陈村-排水工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 47712见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 3864

2 措施项目费 284.78

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 284.78见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 284.78见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 1196.68

5 增值税 计算基数× 费率 4427.41

招标控制价合计 1+2+3+4+5 53,620.87



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化工程 47712 4266

1 050101010001 整理绿化用地 1、松翻、耙细、整平 m2 300 5.36 1608 1260

2 05B001 绿化养护

1.绿化养护：养护期两年
2、单价综合取定，包括
中耕施肥、整地除草、修
剪整枝、防病除害、加土
扶正、清除枯枝、环境清
理、灌溉排水

m2 300 3.96 1188

3 050101009001 种植土回（换）填

1、种植土回（换）填；
2、土源来源、运距等综
合考虑，结算不作调整；
3、单价综合取定，包括
购买、运输、填筑、平整
、造型等一切工序费用；
4、种植土回（换）填厚
度暂按30cm，结算按实调
整；

m3 90 28.3 2547

4 050102007001 栽植色带

1.苗木、花卉种类：红叶
石楠
2.株高或蓬径：H50cm P
40cm
3.单位面积株数：36株/m
2
4、工程量暂定，结算按
实调整

m2 300 141.23 42369 3006

本页小计 47712 4266

合   计 47712 4266



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

绿化工程

1 050101010001 整理绿化用地 m2 300 4.2 0.74 0.42 5.36 1608

1-31 绿地细平整 m2 300 4.2 0.74 0.42 5.36 1608

2 05B001 绿化养护 m2 300 3.96 3.96 1188

取定综合单价 绿化养护：养护期两年 m2 300 3.96 3.96 1188

3 050101009001 种植土回（换）填 m3 90 28.3 28.3 2547

综合取定价 种植土回（换）填 m3 90 28.3 28.3 2547

4 050102007001 栽植色带 m2 300 10.02 128.43 1.77 1.01 141.23 42369

1-163 换
灌木、藤本片植(苗高50cm
以内)种植密度(株/m2)36以
内

m2 300 10.02 128.43 1.77 1.01 141.23 42369

合   计： 47712



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 284.78

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 7.37 284.78

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 284.78



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈村-园林绿化工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：陈村-园林绿化工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计
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