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1 材料暂定价
50厚防火棉皮革软

包饰面板
m2 49.6617 175 197.75 13 8691 9821

2 材料暂定价
15mm实木多层吸音

板
m2 11.76 130 146.9 13 1529 1728

3 材料暂定价
15厚多层实木复合

地暖地板
m2 52.7415 305 344.65 13 16086 18177

4 材料暂定价 定制阻燃软膜天花 m2 75.348 177 200.01 13 13337 15070

5 材料暂定价 12mm防火钢化玻璃 m2 41.454 486.73 550.01 13 20177 22800

6 材料暂定价 9mm定制岩板安装 m2 27.285 200 226 13 5457 6166

7 材料暂定价
15mm定制阻燃木饰

面板
m2 19.4627 150 169.5 13 2919 3299

8 材料暂定价 定制咖啡色硬包 m2 74.6289 140 158.2 13 10448 11806

9 材料暂定价 流量开关DN100 台 2 1200 1356 13 2400 2712

10 材料暂定价 输入输出控制模块 个 29 45 50.85 13 1305 1475

11 材料暂定价 节能型声控灯 套 14.14 95 107.35 13 1343 1518

12 材料暂定价
电动排烟阀手动开

启装置
17 115 115 0 1955 1955

13 材料暂定价 末端试水装置DN25 组 2.02 180 203.4 13 364 411

14 材料暂定价 无线AP 台 34 310 350.3 13 10540 11910

15 材料暂定价 就地液位显示仪 台 2 441 498.33 13 882 997

16 材料暂定价 分配电箱3AL-6 台 2 857 968.41 13 1714 1937

17 材料暂定价 分配电箱3AL-8 台 1 857 968.41 13 857 968

18 材料暂定价 分配电箱4AL-5 台 1 929 1049.77 13 929 1050

19 材料暂定价 分配电箱3AL-11 台 1 967 1092.71 13 967 1093

20 材料暂定价 分配电箱2AL-5 台 1 968 1093.84 13 968 1094

21 材料暂定价 分配电箱2AL-6 台 2 977 1104.01 13 1954 2208

22 材料暂定价 分配电箱1AL-4 台 1 980 1107.4 13 980 1107

23 材料暂定价 分配电箱3AL-5 台 1 987 1115.31 13 987 1115

24 材料暂定价 分配电箱4AL-6 台 1 987 1115.31 13 987 1115

25 材料暂定价 分配电箱4AL-11 台 1 987 1115.31 13 987 1115

26 材料暂定价 分配电箱2AL-11 台 1 1057 1194.41 13 1057 1194

27 材料暂定价 分配电箱4AL-4 台 1 1074 1213.62 13 1074 1214

28 材料暂定价 分配电箱3AL-2 台 1 1125 1271.25 13 1125 1271

29 材料暂定价 分配电箱4AL-3 台 1 1137 1284.81 13 1137 1285

30 材料暂定价 分配电箱4AL-CC 台 1 1158 1308.54 13 1158 1309
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31 材料暂定价 分配电箱3AL-CC 台 1 1158 1308.54 13 1158 1309

32 材料暂定价 分配电箱2AL-CC 台 1 1158 1308.54 13 1158 1309

33 材料暂定价 分配电箱4AL-2 台 1 1165 1316.45 13 1165 1316

34 材料暂定价 分配电箱2AL-3 台 1 1177 1330.01 13 1177 1330

35 材料暂定价 分配电箱1AL-2 台 1 1198 1353.74 13 1198 1354

36 材料暂定价 分配电箱4AL-8 台 1 1203 1359.39 13 1203 1359

37 材料暂定价 分配电箱4AL-9 台 1 1203 1359.39 13 1203 1359

38 材料暂定价 分配电箱3AL-3 台 1 1214 1371.82 13 1214 1372

39 材料暂定价 分配电箱3AL-9 台 1 1214 1371.82 13 1214 1372

40 材料暂定价 分配电箱2AL-9 台 1 1237 1397.81 13 1237 1398

41 材料暂定价 分配电箱2AL-8 台 1 1237 1397.81 13 1237 1398

42 材料暂定价 分配电箱1AL-1 台 1 1250 1412.5 13 1250 1413

43 材料暂定价 分配电箱1AL-3 台 1 1250 1412.5 13 1250 1413

44 材料暂定价 分配电箱4AL-10 台 1 1257 1420.41 13 1257 1420

45 材料暂定价 分配电箱1AG 台 1 1258 1421.54 13 1258 1422

46 材料暂定价 分配电箱3AL-10 台 1 1264 1428.32 13 1264 1428

47 材料暂定价 分配电箱1AL-7 台 1 1316 1487.08 13 1316 1487

48 材料暂定价 分配电箱3AL-1 台 1 1318 1489.34 13 1318 1489

49 材料暂定价 分配电箱2AL-4 台 1 1339 1513.07 13 1339 1513

50 材料暂定价 分配电箱2AL-10 台 1 1354 1530.02 13 1354 1530

51 材料暂定价 分配电箱5AL-CC 台 1 1356 1532.28 13 1356 1532

52 材料暂定价 分配电箱3AL-4 台 1 1369 1546.97 13 1369 1547

53 材料暂定价 分配电箱3AL-7 台 1 1369 1546.97 13 1369 1547

54 材料暂定价 分配电箱5AL-4 台 1 1385 1565.05 13 1385 1565

55 材料暂定价 分配电箱4AL-1 台 1 1387 1567.31 13 1387 1567

56 材料暂定价 分配电箱1AL-6 台 1 1476 1667.88 13 1476 1668

57 材料暂定价 分配电箱2AL-1 台 1 1477 1669.01 13 1477 1669

58 材料暂定价 分配电箱1AL-5 台 1 1523 1720.99 13 1523 1721

59 材料暂定价 分配电箱2AL-7 台 1 1618 1828.34 13 1618 1828

60 材料暂定价 分配电箱4AL-7 台 1 1658 1873.54 13 1658 1874

61 材料暂定价 分配电箱5AL-3 台 2 1685 1904.05 13 3370 3808

62 材料暂定价 分配电箱5AL-2 台 1 1948 2201.24 13 1948 2201

63 材料暂定价 分配电箱5AL-1 台 1 2000 2260 13 2000 2260
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64 材料暂定价

垂直螺翼式可拆卸

液封冷水水表LXRY-
70

只 1 2103 2376.39 13 2103 2376

65 材料暂定价 开水箱180L 套 4 2214 2501.82 13 8856 10007

66 材料暂定价
双电源消防电源箱

1APE-XF
台 1 3000 3390 13 3000 3390

67 材料暂定价
双电源分配电箱

5AL-JF
台 1 3258 3681.54 13 3258 3682

68 材料暂定价
双电源排烟风机控
制箱B1AC-PY

台 1 3457 3906.41 13 3457 3906

69 材料暂定价
集中电源配电箱
B2~5ALE

台 4 3565 4028.45 13 14260 16114

70 材料暂定价
双电源电梯配电总

箱RFAT-DT
台 1 3986 4504.18 13 3986 4504

71 材料暂定价
集中电源配电箱

B1ALE
台 1 4214 4761.82 13 4214 4762

72 材料暂定价 楼层配电箱5AL 台 1 4587 5183.31 13 4587 5183

73 材料暂定价 楼层配电箱1AL 台 1 4643 5246.59 13 4643 5247

74 材料暂定价
双电源消防电源箱

RFAPE-XF
台 1 4798 5421.74 13 4798 5422

75 材料暂定价
空调配电总箱RFAP-
KT2

台 1 5565 6288.45 13 5565 6288

76 材料暂定价 楼层配电箱4AL 台 1 5682 6420.66 13 5682 6421

77 材料暂定价 楼层配电箱2AL 台 1 5691 6430.83 13 5691 6431

78 材料暂定价 楼层配电箱3AL 台 1 5847 6607.11 13 5847 6607

79 材料暂定价
空调配电总箱RFAP-
KT1

台 1 6127 6923.51 13 6127 6924

80 材料暂定价 弱电机柜 个 5 6750 7627.5 13 33750 38138

81 材料暂定价
地下室消防总箱

B1APE-XF
台 1 6843 7732.59 13 6843 7733

82 材料暂定价
地下室消防总箱

B2APE-XF
台 1 6843 7732.59 13 6843 7733

83 材料暂定价 照明配电总箱ALZ2 台 1 6915 7813.95 13 6915 7814

84 材料暂定价 照明配电总箱ALZ1 台 1 8500 9605 13 8500 9605

85 材料暂定价 监控系统总机柜 个 1 9500 10735 13 9500 10735

86 材料暂定价

屋顶不锈钢消防水

箱 
3000*3000*2000(H)

（成套暂定价)

2、其他：包含底座

、进出水接

个 2 23758 26846.54 13 47516 53693
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口、内部拉筋、人

孔、保温等的附件

3000*3000*2000(H)

87 材料暂定价

自喷增压稳压设备

水泵型号:SR3-
6(Q=1.2L/s,H=20m,

N=0.55Kw)

ZW(L)-I-1.0-20-SR

配SQL800*0.6立式
隔膜罐;调节容积

150L

套 2 9987 11285.31 13 19974 22571

88 材料暂定价

消防增压稳压设备
XW(L)-I-1.5-20-SR

水泵型号：SR5-

5(Q=2L/s,H=20m,N=

0.75Kw)配
SQL800*0.6立式隔

膜罐;调节容积150L

套 2 9987 11285.31 13 19974 22571

89 材料暂定价 消防电源监控模块 个 4 250 282.5 13 1000 1130

90 材料暂定价
电气火灾温度监控

模块
个 8 254 287.02 13 2032 2296

91 材料暂定价 压力开关 台 2 103.54 117 13 207 234

92 材料暂定价
挡烟垂壁,无机防火

玻璃
m 93.97 250.63 283.21 13 23552 26613

93 材料暂定价 短路隔离器 个 22 50 56.5 13 1100 1243

94 材料暂定价 消防广播 个 45 30 33.9 13 1350 1526

95 材料暂定价 总线式电话分机 个 5 65 73.45 13 325 367

96 材料暂定价 热水器60L 台 2 1620 1830.6 13 3240 3661

97 材料暂定价 艺术吊灯 套 1.01 9000 10170 13 9090 10272

98 材料暂定价

消防高温排烟轴流

风机风量

44398m3/h，全压 
1098Pa，功率

18.5kw,重量294kg

台 1 6800 7684 13 6800 7684

99 材料暂定价 9mm碳晶饰面板 m2 1156.2884 100 113 13 115629 130661

100 综合暂定价 石狮子移位 项 1 4000 4240 6 4000 4240
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101 综合暂定价
卫生间洗手台无障
碍扶手

套 36 35 37.1 6 1260 1336

102 综合暂定价
800*1000成品智能

防雾明镜外购安装
块 10 735 779.1 6 7350 7791

103 综合暂定价
800*1800成品智能
防雾明镜外购安装

块 7 1500 1590 6 10500 11130

104 综合暂定价
卫生间无障碍扶手

外购安装
套 1 150 159 6 150 159

105 综合暂定价 安全防护格栅 m 2.27 120 127.2 6 272 289

106 综合暂定价
卫生间坐便器单边

扶手
套 18 80 84.8 6 1440 1526

107 综合暂定价
原有石材踏面及基
础拆除及清理外运

项 1 4717 5000.02 6 4717 5000

108 综合暂定价
门禁系统(不含报

警)
套 1 500 530 6 500 530

109 综合暂定价
档案室惰性气体灭

火装置
项 1 34000 36040 6 34000 36040

110 综合暂定价 门禁系统(含报警) 套 1 2000 2120 6 2000 2120

111 综合暂定价
成品布艺窗帘外购
安装

m 549.58 150 159 6 82437 87383

112 综合暂定价

原1-5层办公桌椅等

搬运至业主指定地

点，待工程完工后
重新安装

项 1 35000 37100 6 35000 37100


