

暂定材料单价表

工程名称: 艮塔西路128-130号区域提升改造项目—128号楼宇提升改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	含税单价(元)	税率(%)	除税合价(元)	含税合价(元)
1	材料暂定价	50厚防火棉皮革软包饰面板	m2	49.6617	175	197.75	13	8691	9821
2	材料暂定价	15mm实木多层吸音板	m2	11.76	130	146.9	13	1529	1728
3	材料暂定价	15厚多层实木复合地暖地板	m2	52.7415	305	344.65	13	16086	18177
4	材料暂定价	定制阻燃软膜天花	m2	75.348	177	200.01	13	13337	15070
5	材料暂定价	12mm防火钢化玻璃	m2	41.454	486.73	550.01	13	20177	22800
6	材料暂定价	9mm定制岩板安装	m2	27.285	200	226	13	5457	6166
7	材料暂定价	15mm定制阻燃木饰面板	m2	19.4627	150	169.5	13	2919	3299
8	材料暂定价	定制咖啡色硬包	m2	74.6289	140	158.2	13	10448	11806
9	材料暂定价	流量开关DN100	台	2	1200	1356	13	2400	2712
10	材料暂定价	输入输出控制模块	个	29	45	50.85	13	1305	1475
11	材料暂定价	节能型声控灯	套	14.14	95	107.35	13	1343	1518
12	材料暂定价	电动排烟阀手动开启装置		17	115	115	0	1955	1955
13	材料暂定价	末端试水装置DN25	组	2.02	180	203.4	13	364	411
14	材料暂定价	无线AP	台	34	310	350.3	13	10540	11910
15	材料暂定价	就地液位显示仪	台	2	441	498.33	13	882	997
16	材料暂定价	配电箱3AL-6	台	2	857	968.41	13	1714	1937
17	材料暂定价	配电箱3AL-8	台	1	857	968.41	13	857	968
18	材料暂定价	配电箱4AL-5	台	1	929	1049.77	13	929	1050
19	材料暂定价	配电箱3AL-11	台	1	967	1092.71	13	967	1093
20	材料暂定价	配电箱2AL-5	台	1	968	1093.84	13	968	1094
21	材料暂定价	配电箱2AL-6	台	2	977	1104.01	13	1954	2208
22	材料暂定价	配电箱1AL-4	台	1	980	1107.4	13	980	1107
23	材料暂定价	配电箱3AL-5	台	1	987	1115.31	13	987	1115
24	材料暂定价	配电箱4AL-6	台	1	987	1115.31	13	987	1115
25	材料暂定价	配电箱4AL-11	台	1	987	1115.31	13	987	1115
26	材料暂定价	配电箱2AL-11	台	1	1057	1194.41	13	1057	1194
27	材料暂定价	配电箱4AL-4	台	1	1074	1213.62	13	1074	1214
28	材料暂定价	配电箱3AL-2	台	1	1125	1271.25	13	1125	1271
29	材料暂定价	配电箱4AL-3	台	1	1137	1284.81	13	1137	1285
30	材料暂定价	配电箱4AL-CC	台	1	1158	1308.54	13	1158	1309

暂定材料单价表

工程名称: 艮塔西路128-130号区域提升改造项目—128号楼宇提升改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	材料类型	材料名称、规格、 型号	计量单位	数量	除税单价(元)	含税单价(元)	税率 (%)	除税合价(元)	含税合价 (元)
31	材料暂定价	配电箱3AL-CC	台	1	1158	1308.54	13	1158	1309
32	材料暂定价	配电箱2AL-CC	台	1	1158	1308.54	13	1158	1309
33	材料暂定价	配电箱4AL-2	台	1	1165	1316.45	13	1165	1316
34	材料暂定价	配电箱2AL-3	台	1	1177	1330.01	13	1177	1330
35	材料暂定价	配电箱1AL-2	台	1	1198	1353.74	13	1198	1354
36	材料暂定价	配电箱4AL-8	台	1	1203	1359.39	13	1203	1359
37	材料暂定价	配电箱4AL-9	台	1	1203	1359.39	13	1203	1359
38	材料暂定价	配电箱3AL-3	台	1	1214	1371.82	13	1214	1372
39	材料暂定价	配电箱3AL-9	台	1	1214	1371.82	13	1214	1372
40	材料暂定价	配电箱2AL-9	台	1	1237	1397.81	13	1237	1398
41	材料暂定价	配电箱2AL-8	台	1	1237	1397.81	13	1237	1398
42	材料暂定价	配电箱1AL-1	台	1	1250	1412.5	13	1250	1413
43	材料暂定价	配电箱1AL-3	台	1	1250	1412.5	13	1250	1413
44	材料暂定价	配电箱4AL-10	台	1	1257	1420.41	13	1257	1420
45	材料暂定价	配电箱1AG	台	1	1258	1421.54	13	1258	1422
46	材料暂定价	配电箱3AL-10	台	1	1264	1428.32	13	1264	1428
47	材料暂定价	配电箱1AL-7	台	1	1316	1487.08	13	1316	1487
48	材料暂定价	配电箱3AL-1	台	1	1318	1489.34	13	1318	1489
49	材料暂定价	配电箱2AL-4	台	1	1339	1513.07	13	1339	1513
50	材料暂定价	配电箱2AL-10	台	1	1354	1530.02	13	1354	1530
51	材料暂定价	配电箱5AL-CC	台	1	1356	1532.28	13	1356	1532
52	材料暂定价	配电箱3AL-4	台	1	1369	1546.97	13	1369	1547
53	材料暂定价	配电箱3AL-7	台	1	1369	1546.97	13	1369	1547
54	材料暂定价	配电箱5AL-4	台	1	1385	1565.05	13	1385	1565
55	材料暂定价	配电箱4AL-1	台	1	1387	1567.31	13	1387	1567
56	材料暂定价	配电箱1AL-6	台	1	1476	1667.88	13	1476	1668
57	材料暂定价	配电箱2AL-1	台	1	1477	1669.01	13	1477	1669
58	材料暂定价	配电箱1AL-5	台	1	1523	1720.99	13	1523	1721
59	材料暂定价	配电箱2AL-7	台	1	1618	1828.34	13	1618	1828
60	材料暂定价	配电箱4AL-7	台	1	1658	1873.54	13	1658	1874
61	材料暂定价	配电箱5AL-3	台	2	1685	1904.05	13	3370	3808
62	材料暂定价	配电箱5AL-2	台	1	1948	2201.24	13	1948	2201
63	材料暂定价	配电箱5AL-1	台	1	2000	2260	13	2000	2260

暂定材料单价表

工程名称: 艮塔西路128-130号区域提升改造项目—128号楼宇提升改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	含税单价(元)	税率(%)	除税合价(元)	含税合价(元)
64	材料暂定价	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-70	只	1	2103	2376.39	13	2103	2376
65	材料暂定价	开水箱180L	套	4	2214	2501.82	13	8856	10007
66	材料暂定价	双电源消防电源箱1APE-XF	台	1	3000	3390	13	3000	3390
67	材料暂定价	双电源分配电箱5AL-JF	台	1	3258	3681.54	13	3258	3682
68	材料暂定价	双电源排烟风机控制箱B1AC-PY	台	1	3457	3906.41	13	3457	3906
69	材料暂定价	集中电源配电箱B2~5ALE	台	4	3565	4028.45	13	14260	16114
70	材料暂定价	双电源电梯配电总箱RFAT-DT	台	1	3986	4504.18	13	3986	4504
71	材料暂定价	集中电源配电箱B1ALE	台	1	4214	4761.82	13	4214	4762
72	材料暂定价	楼层配电箱5AL	台	1	4587	5183.31	13	4587	5183
73	材料暂定价	楼层配电箱1AL	台	1	4643	5246.59	13	4643	5247
74	材料暂定价	双电源消防电源箱RFAPE-XF	台	1	4798	5421.74	13	4798	5422
75	材料暂定价	空调配电总箱RFAP-KT2	台	1	5565	6288.45	13	5565	6288
76	材料暂定价	楼层配电箱4AL	台	1	5682	6420.66	13	5682	6421
77	材料暂定价	楼层配电箱2AL	台	1	5691	6430.83	13	5691	6431
78	材料暂定价	楼层配电箱3AL	台	1	5847	6607.11	13	5847	6607
79	材料暂定价	空调配电总箱RFAP-KT1	台	1	6127	6923.51	13	6127	6924
80	材料暂定价	弱电机柜	个	5	6750	7627.5	13	33750	38138
81	材料暂定价	地下室消防总箱B1APE-XF	台	1	6843	7732.59	13	6843	7733
82	材料暂定价	地下室消防总箱B2APE-XF	台	1	6843	7732.59	13	6843	7733
83	材料暂定价	照明配电总箱ALZ2	台	1	6915	7813.95	13	6915	7814
84	材料暂定价	照明配电总箱ALZ1	台	1	8500	9605	13	8500	9605
85	材料暂定价	监控系统总机柜	个	1	9500	10735	13	9500	10735
86	材料暂定价	屋顶不锈钢消防水箱3000*3000*2000(H) (成套暂定价) 2、其他：包含底座、进出水接	个	2	23758	26846.54	13	47516	53693

暂定材料单价表

工程名称: 艮塔西路128-130号区域提升改造项目—128号楼宇提升改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	含税单价(元)	税率(%)	除税合价(元)	含税合价(元)
		口、内部拉筋、人孔、保温等的附件 3000*3000*2000(H)							
87	材料暂定价	自喷增压稳压设备 水泵型号:SR3-6(Q=1.2L/s,H=20m,N=0.55Kw) ZW(L)-I-1.0-20-SR 配SQL800*0.6立式隔膜罐;调节容积150L	套	2	9987	11285.31	13	19974	22571
88	材料暂定价	消防增压稳压设备 XW(L)-I-1.5-20-SR 水泵型号:SR5-5(Q=2L/s,H=20m,N=0.75Kw)配 SQL800*0.6立式隔膜罐;调节容积150L	套	2	9987	11285.31	13	19974	22571
89	材料暂定价	消防电源监控模块	个	4	250	282.5	13	1000	1130
90	材料暂定价	电气火灾温度监控模块	个	8	254	287.02	13	2032	2296
91	材料暂定价	压力开关	台	2	103.54	117	13	207	234
92	材料暂定价	挡烟垂壁,无机防火玻璃	m	93.97	250.63	283.21	13	23552	26613
93	材料暂定价	短路隔离器	个	22	50	56.5	13	1100	1243
94	材料暂定价	消防广播	个	45	30	33.9	13	1350	1526
95	材料暂定价	总线式电话分机	个	5	65	73.45	13	325	367
96	材料暂定价	热水器60L	台	2	1620	1830.6	13	3240	3661
97	材料暂定价	艺术吊灯	套	1.01	9000	10170	13	9090	10272
98	材料暂定价	消防高温排烟轴流风机风量 44398m3/h,全压1098Pa,功率18.5kw,重量294kg	台	1	6800	7684	13	6800	7684
99	材料暂定价	9mm碳晶饰面板	m2	1156.2884	100	113	13	115629	130661
100	综合暂定价	石狮子移位	项	1	4000	4240	6	4000	4240

暂定材料单价表

工程名称: 艮塔西路128-130号区域提升改造项目—128号楼宇提升改造工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]