
诸暨市城市生活污水治理扩
面提效项目— 诸暨市暨阳街
道污水零直排工程— 鸬鹚湾

小区 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）： 13324252元

（大写）： 壹仟叁佰叁拾贰万肆仟贰佰伍拾贰元整

招  标  人：
诸暨市暨阳排水管理有限
公司 造价咨询人：

诸暨天宇工程造价咨询有
限公司

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024-10-18 复 核 时 间： 2024-10-18



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城市生活污水治
理扩面提效项目— 诸暨市暨阳街道
污水零直排工程— 鸬鹚湾小区 第  1  页 共  1  页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价 安全文明施工

基本费
规费 税金

1 鸬鹚湾 13324251.7 15643.64 118727.64 259066 1100167.5
7

1.1 道路工程 5208228.67 27818.44 53278.42 430037.23

1.2 排水工程 6579729.69 1250 74737.41 143138.5
6

543280.43

1.3 园林绿化工程 67915.63 360.72 1515.8 5607.71

1.4 安装部分 1468377.71 14393.64 15811.07 61133.22 121242.2

合计 13324251.7 15643.64 118727.64 259066
1100167.5

7



【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第  1  页 共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 11283211.29

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 1265465.98

2 措施项目费 131806.84

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13079.2

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 118727.64

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 118727.64

3 其他项目费 550000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 550000

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 550000

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合
单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工 3.3.1+3.3.2+3.3.3

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1 专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费

4 规费 ∑计算基数× 费率 259066

5 增值税 ∑计算基数× 费率 1100167.57

招标控制价合计 13324251.7



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 一类人工 工日 39.14 138 5401.32

2 二类人工 工日 7734.470489 149 1152436.1



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第 1 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 热轧带肋钢筋 HRB400综
合

t 34.9605 3156 110335.34

2 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 kg 166.993406 4.25 709.72

3 镀锌铁丝 φ1.2~1.8 kg 2.48 4.25 10.54

4 镀锌铁丝 综合 kg 12 4.25 51

5 热轧光圆钢筋 综合 t 0.739678 3192 2361.05

6 扁钢 Q235B 4× 45 kg 0.832 3.566 2.97

7 镀锌扁钢 综合 kg 3.6 4.929 17.74

8 槽型钢板桩 t 0.692737 3301 2286.72

9 中厚钢板 kg 52.33437 3.168 165.8

10 铁件 kg 1431.6282 6.37 9119.47

11 无纺土工布 m2 15.991604 5.75 91.95

12 草袋 个 40 3.692 147.68

13 圆钉 kg 949.833681 4.25 4036.79

14 预埋铁件 kg 77.07546 6.37 490.97

15 镀锌铁丝 10# kg 77.80492 4.25 330.67

16 镀锌铁丝 16# kg 26.10012 4.25 110.93

17 砂砾石 t 242.59808 114 27656.18

18 石屑 t 8908.152 39.607 352825.18

19 碎石 综合 t 3561.653706 114 406028.52

20 标准砖 240× 115× 53 
MU20

千块 9.07928 425 3858.69

21 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU20

千块 87.969201 425 37386.91

22 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU10

千块 128.262062 398.2 51073.95

23 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU15

千块 5.148462 398.2 2050.12

24 干混地面砂浆 DS M25散
装

t 2.12544 264 561.12

25 干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 209598.84825 0.279 58478.08

26 干混砌筑砂浆 DM M7.5 kg 92668.4286 0.232 21499.08

27 干混砌筑砂浆 DM M10.0 kg 123012.822876 0.24 29523.08

28 细粒式沥青混凝土 AC-1
3C（原生）

m3 612.852345 1132 693748.85

29 垫木 m3 0.022873 1416 32.39

30 枕木 m3 0.43899 1416 621.61

31 乳化沥青 kg 6671.959648 2.823 18834.94

32 石油沥青 t 0.680119 4004 2723.2

33 聚合物水泥基复合防水
涂料 JS Ⅰ型

kg 78.75 7.08 557.55

34 柴油 0# kg 606.7845 7.39 4484.14

35 汽油 综合 kg 5.664 8.96 50.75



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第 2 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

36 碳素结构钢焊接钢管 DN
40× 3.5

m 3.43257 10.34 35.49

37 PE实壁管 DN200 PN=0.
8MPa SDR21

m 838.80615 97.35 81657.78

38 PE实壁管 DN300 PN=0.
8MPa SDR21

m 2433.91925 242 589008.46

39 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ300× 4000

m 2583.1255 115 297059.43

40 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ400× 4000

m 20.907 149 3115.14

41 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ500× 4000

m 259.166 187 48464.04

42 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ600× 4000

m 16.362 219 3583.28

43 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ800× 3000

m 33.532 335 11233.22

44 钢模支撑 kg 248.83668 4.69 1167.04

45 钢支撑 kg 446.99294 4.69 2096.4

46 其他材料费 元 33136.912453 1.02 33799.65

47 电 kW· h 16.4 0.679 11.14

48 水 m3 4152.830846 4.46 18521.63

49 钢模板 kg 843.936393 5.31 4481.3

50 工具式钢模板 kg 677.077046 5.31 3595.28

51 木模板 m3 32.780619 1903 62381.52

52 复合木模板面板 m2 393.796269 42.48 16728.47

53 钢围檩 kg 34.82325 3.301 114.95

54 塑料检查井 315污水 套 280.78 354 99396.12

55 塑料检查井 315雨水 套 277.75 381 105822.75

56 混凝土透水砖 60厚 m2 10.3 56.64 583.39

57 松板枋材 模板 m3 1.98672 1504 2988.03

58 芝麻灰花岗岩侧石 150*
250*1000mm

m 4295.53 80.63 346348.58

59 芝麻灰花岗岩侧石 150*
350*1000mm

m 167.66 113 18945.58

60 钢纤维砼井箅、铸铁井
座 380*680

套 168 225 37800

61 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 φ700（D400级）

套 344 381 131064

62 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 500*500（C250级）

套 154 196 30184

63 复合树脂井盖座 φ450
（重型）

套 553 136 75208

64 种植土回（换）填 m3 114 28.3 3226.2

65 原砼路面拆除及外运 m3 3787.38 80.19 303710

66 拆除侧平石及外运 m 4419 2.83 12505.77

67 原铺装面层拆除及外运 m3 0.9 35.85 32.27

68 原砼基层拆除及外运 m3 1.5 61.32 91.98



1001001处 现状弱电井开孔修复97

12502550m 洗衣板翻边96

1504.83.96380m2 绿化养护：养护期两年95

314433.4518.8716663.14m3 挖沟槽综合土方94

193402.2218.8710249.19m3 渣土消纳处置费用93

55566189294座
 装粉刷
人孔检查井砌筑安600Φ92

2296070328座
10cm 增减

每 雨水砼预制井700φ91

1640001000164座
1m 

H=雨水砼预制井，700φ90

840020042座
10cm 增减

每 雨水砼预制井1000φ89

900015006座
=1m 

H雨水砼预制井，1000φ88

1250025050座
10cm 增减

每 雨水砼预制井1250φ87

900018005座
=1m 

H雨水砼预制井，1250φ86

138600900154座
H=1M ，

污水砼预制井500*500φ85

1782001100162座
1m 

H=污水砼预制井，700φ84

2592080324座
10cm 增减

每 污水砼预制井700φ83

630015042座
10cm 增减

每 污水砼预制井1000φ82

1470021007座
=1m 

H污水砼预制井，1000φ81

4184.8813.16318个
 ）de75装（

存水弯购买、安PVC型S80

377437741座
 安
成品玻璃钢化粪池购4m379

943518875座
 安
成品玻璃钢隔油池购2m378

18884724处 雨污水出水口水质监测77

7131.642.45168套 截污框挂篮380*680PE76

70500500141座 化粪池无害化处理75

852015568块 不锈钢雨水立管标识74

729015486块 不锈钢雨、污水井标识73

2660671887141座
 安
成品玻璃钢化粪池购2m372

85154.728.33009m

) 费
除及新管安装技术措施
费（已综合考虑旧管拆

，补贴3.6m≥H新建立管

71

5934.445.28131.06m3 优质宕渣回填70

40107.5416.042500.47m3 挖一般综合土方69

备注)元(合价单价（元）数量单位名称、规格、型号序号

页 4 共   页 3 第标段：工程名称：鸬鹚湾

主要材料和工程设备一览表

】10.2.2-31【表



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第 4 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

98 非泵送商品混凝土 C15 m3 211.50612 379 80160.82

99 非泵送商品混凝土 C20 m3 428.90862 404 173279.08

100 非泵送商品混凝土 C25 m3 163.534858 416 68030.5

101 非泵送商品混凝土 C30 m3 1272.12833 429 545743.05

102 非泵送道路混凝土 4.5
MPa

m3 3825.24976 465 1778741.14

103
低压流体输送用镀锌焊
接钢管(热浸镀锌) DN65
× 4.0

m 638.6 30.857 19705.28

104 离心球墨铸铁污水管 C4
0DN200

m 500 142 71000

105 UPVC平壁管 De75 m 636 8.79 5590.44

106 UPVC平壁管 De160 m 4296.02 32.4 139191.05

107 UPVC平壁管 DN110 m 2987.937 16.16 48285.06

108 PE电线电缆保护套 De75
× 3.3

m 2681.8 11.04 29607.07

109 PE电线电缆保护套 De10
2× 4.5

m 10120.0956 19.93 201693.51

110

单叉路灯 LED 80W臂长1
.5m，半截光型灯具,TC=
3500K，功率因素大于0.
9，防护等级IP65 压铸
铝，设计符合GB7003的
规定，芯片和驱动需有
CQC认证证书，质保5年
。注:灯具包括灯罩、反
射镜、面罩、镇流器、
光源等

套 86.86 1011 87815.46

111
铜芯交联聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套电力电缆 5
× 10 YJV-0.6/1kV

m 2908.8 39.544 115025.59

112
铜芯交联聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套电力电缆 5
× 25 YJV22-0.6/1kV

m 101 95.058 9600.86

113 10#槽钢 kg 56.0392 3.301 184.99

114 -50*50*5 L=2500镀锌
角钢 

根(块) 4 45.708 182.83

115 -50*5镀锌扁钢 m 10 9.673 96.73

116 红叶石楠 H50cm P40cm
 36株/m2

株 14364 3.39 48693.96

117 不锈钢室外防水型路灯
控制箱800*600*1200 

台 2 3000 6000

118 钢纤维混凝土井盖座 φ
600（D400级）

套 294 222 65268

119 钢纤维混凝土井盖座 50
0*500mm（D400级）

套 70 248 17360

120 警示带 m 2744.7 1.2 3293.64

121 太阳能路灯拆除费用 1.
太阳能路灯拆除费用

项 1 5000 5000



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：鸬鹚湾 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 机械人工 工日 330.781705 149 49286.47

2 汽油(机械) kg 1938.059916 8.96 17365.02

3 柴油(机械) kg 7648.007328 7.39 56518.77

4 电(机械) kW· h 8276.22036 0.679 5619.55



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 4134015.38见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 277262.27

2 措施项目费 40897.64

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13079.2见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 27818.44见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 27818.44见表 10.2.2
-20

3 其他项目费 550000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 550000见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 550000见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 53278.42

5 增值税 计算基数× 费率 430037.23

招标控制价合计 1+2+3+4+5 5,208,228.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

方案一（行车道） 2584592.
54

98177.73 62256.09

1 041001001001 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 2427.14 80.19 194632.3
6

2 040101002001 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 1820.35 16.04 29198.41

本页小计
223830.7

7



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 H040103003001渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1820.35 18.87 34350

4 040202001001 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 12135.69 1.9 23057.81 3519.35 15169.61

5 040202011001 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 12135.69 23.27 282397.5
1

13956.04 10679.41

6 040203007001 水泥混凝土路基

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 12135.69 102.26 1240995.
66

66624.94 2427.14

本页小计
1580800.

98 84100.33 28276.16



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040203003001 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 12135.69 1.6 19417.1 121.36 242.71

8 040203006001 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 12135.69 62.67 760543.6
9

13956.04 33737.22

方案二（弄堂、房前屋后
）

1034998.
48

66039.56 16662.92

本页小计
779960.7

9 14077.4 33979.93



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 041001001002 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 1360.24 80.19 109077.6
5

10 040101002002 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 680.12 16.04 10909.12

本页小计
119986.7

7



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 H040103003002渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 680.12 18.87 12833.86

12 040202001002 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 6801.19 1.9 12922.26 1972.35 8501.49

13 040202011002 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 6801.19 23.27 158263.6
9

7821.37 5985.05

14 040203007002 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 6801.19 107.48 730991.9 56245.84 2176.38

本页小计
915011.7

1 66039.56 16662.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化带侧石修复 479462.9
8

60323.14 2147.9

15 041001005001 拆除侧、平（缘）石

1、拆除现状侧石（含侧
石、基础、垫层）；
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m 4253 2.83 12035.99

16 040303002001 混凝土基础

1、上底10cm，下底20cm
，高10cmC25非泵送商品
混凝土坞塝；
2、模板制作、安拆；

m3 63.8 886.28 56544.66 17282.78 1722.6

本页小计 68580.65 17282.78 1722.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 040204004001 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 4253 96.61 410882.3
3

43040.36 425.3

地面侧石修复 30093.51 4303.78 305.71

18 041001005002 拆除侧、平（缘）石

1、拆除现状侧石（含侧
石、基础、垫层）；
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m 166 2.83 469.78

本页小计
411352.1

1 43040.36 425.3



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 040303002002 混凝土基础

1、25*5cm垫层，38*10
cm坞膀C25非泵送细石混
凝土基座；
2、模板制作、安拆；

m3 8.38 973.54 8158.27 2623.86 289.11

20 040204004002 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 166 129.31 21465.46 1679.92 16.6

2582894 标线 3156.42 687.27 574.74

21 040205006001 标线

1、路面纵向标线 热熔型
地面标线
2、道路划线，停车位划
线
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 93 33.94 3156.42 687.27 574.74

人行道铺装恢复 1711.45 205 3.7

本页小计 32780.15 4991.05 880.45



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 041001002001 拆除人行道

1、人行道面板拆除，厚
度暂按9cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 0.9 35.85 32.27

本页小计 32.27



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 041001003001 拆除基层

1、原人行道砼基层拆除
，厚度暂按15cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 1.5 61.32 91.98

24 040204001001 人行道整形碾压 1、路床(槽)整形 人行道
整形碾压

m2 10 1.94 19.4 13.9 1.6

25 040204002001 人行道块料铺设

1、人行道基础，暂按15
cmC20非泵送混凝土计入
2、人行道面层，暂按6cm
混凝土透水砖，3cm厚DM7
.5干混砌筑砂浆砌筑
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 10 156.78 1567.8 191.1 2.1

本页小计 1679.18 205 3.7



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 11 页  共 11 页

合   计
4134015.

38 229736.48 81951.06



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

大型机械设备进出场及安
拆

13079.2 1937 5893.89

1 041106001001 大型机械设备进出场及安
拆

1、履带式挖掘机1m3以内
进出场费；

台·
次

1 4111.9 4111.9 596 1782.69

2 041106001002 大型机械设备进出场及安
拆

1、压路机进出场费； 台·
次

1 3472.53 3472.53 447 1514.45

3 041106001003 大型机械设备进出场及安
拆

1、沥青混凝土摊铺机进
出场费；

台·
次

1 5494.77 5494.77 894 2596.75

本页小计 13079.2 1937 5893.89

合   计 13079.2 1937 5893.89



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

方案一（行车道）

1 041001001001 拆除路面 m3 2427.14 80.19 80.19 194632

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 2427.14 80.19 80.19 194632

2 040101002001 挖一般综合土方 m3 1820.35 16.04 16.04 29198

取定综合单价@5
0

挖一般综合土方 m3 1820.35 16.04 16.04 29198

3 H040103003001 渣土消纳处置费用 m3 1820.35 18.87 18.87 34350

取定综合单价@5
1

渣土消纳处置费用 m3 1820.35 18.87 18.87 34350

4 040202001001 路床(槽）整形 m2 12135.69 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 23058

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 12135.69 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 23058

5 040202011001 碎石 m2 12135.69 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 282398

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 12135.69 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 282398

6 040203007001 水泥混凝土路基 m2 12135.69 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 1240996

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 509.699 37.91 15.97 2.92 6.68 3.72 67.2 34252

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 12135.69 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 1206773

7 040203003001 透层、粘层 m2 12135.69 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 19417

2-167 换
黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2 m2 12135.69 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 19417



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 2 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

8 040203006001 沥青混凝土 m2 12135.69 1.15 57.8 2.78 0.6 0.34 62.67 760544

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 12135.69 1.15 57.8 2.78 0.6 0.34 62.67 760544

方案二（弄堂、房前屋后）

9 041001001002 拆除路面 m3 1360.24 80.19 80.19 109078

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 1360.24 80.19 80.19 109078

10 040101002002 挖一般综合土方 m3 680.12 16.04 16.04 10909

取定综合单价@5
0

挖一般综合土方 m3 680.12 16.04 16.04 10909

11 H040103003002 渣土消纳处置费用 m3 680.12 18.87 18.87 12834

取定综合单价@5
1

渣土消纳处置费用 m3 680.12 18.87 18.87 12834

12 040202001002 路床(槽）整形 m2 6801.19 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 12922

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 6801.19 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 12922

13 040202011002 碎石 m2 6801.19 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 158264

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 6801.19 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 158264

14 040203007002 水泥混凝土 m2 6801.19 8.27 96.7 0.32 1.41 0.78 107.48 730992

2-213 换
水泥混凝土路面 道路混凝土
厚度(cm)20 换为【非泵送
道路混凝土4.5MPa】

m2 6801.19 5.96 94.87 0.2 1.01 0.56 102.6 697802



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 3 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-226 塑料膜养护 m2 6801.19 0.72 1.16 0.12 0.06 2.06 14010

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 285.65 37.91 15.97 2.92 6.68 3.72 67.2 19196

绿化带侧石修复

15 041001005001 拆除侧、平（缘）石 m 4253 2.83 2.83 12036

取定综合单价@4
6

拆除侧平石及外运 m 4253 2.83 2.83 12036

16 040303002001 混凝土基础 m3 63.8 270.89 512.96 27 48.47 26.96 886.28 56545

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 63.8 118.9 423.17 19.34 10.76 572.17 36504

2-375 混凝土基础 模板 m2 425.3 22.8 13.47 4.05 4.37 2.43 47.12 20040

17 040204004001 安砌侧（平、缘）石 m 4253 10.12 83.79 0.1 1.67 0.93 96.61 410882

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000mm】

m 4253 9.57 81.95 1.56 0.87 93.95 399569

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 19.139 122.33 408.11 22.62 23.72 13.2 589.98 11292

地面侧石修复

18 041001005002 拆除侧、平（缘）石 m 166 2.83 2.83 470

取定综合单价@4
6

拆除侧平石及外运 m 166 2.83 2.83 470

19 040303002002 混凝土基础 m3 8.38 313.11 537.91 34.5 56.56 31.46 973.54 8158

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 8.38 118.9 423.17 19.34 10.76 572.17 4795

2-375 混凝土基础 模板 m2 71.38 22.8 13.47 4.05 4.37 2.43 47.12 3363

20 040204004002 安砌侧（平、缘）石 m 166 10.12 116.49 0.1 1.67 0.93 129.31 21465



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 4 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000mm】

m 166 9.57 114.65 1.56 0.87 126.65 21024

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 0.747 122.33 408.11 22.62 23.72 13.2 589.98 441

2582894 标线

21 040205006001 标线 m2 93 7.39 17.07 6.18 2.12 1.18 33.94 3156

2-298 路面纵向标线 热熔型地面标
线

m2 93 7.39 17.07 6.18 2.12 1.18 33.94 3156

人行道铺装恢复

22 041001002001 拆除人行道 m3 0.9 35.85 35.85 32

取定综合单价@4
8

原铺装面层拆除及外运 m3 0.9 35.85 35.85 32

23 041001003001 拆除基层 m3 1.5 61.32 61.32 92

取定综合单价@4
9

原砼基层拆除及外运 m3 1.5 61.32 61.32 92

24 040204001001 人行道整形碾压 m2 10 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 19

2-2 换 路床(槽)整形 人行道整形碾
压

m2 10 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 19

25 040204002001 人行道块料铺设 m2 10 19.11 132.56 0.21 3.15 1.75 156.78 1568

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):15 换
为【非泵送商品混凝土C20】 m2 10 3.13 61.62 0.06 0.52 0.29 65.62 656



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 5 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-232 换 人行道板砂浆垫层厚度2cm 
换为【混凝土透水砖60厚】

m2 10 15.98 70.94 0.15 2.63 1.46 91.16 912

合   计： 4134015



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

大型机械设备进出场及安拆

1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 596 1155.27 1782.69 371.3 206.64 4111.9 4112

土3001 场外运输费用 履带式挖掘机
1m3以内

台次 1 596 1155.27 1782.69 371.3 206.64 4111.9 4112

2 041106001002 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 447 1035.03 1514.45 305.84 170.21 3472.53 3473

土3010 场外运输费用 压路机 台次 1 447 1035.03 1514.45 305.84 170.21 3472.53 3473

3 041106001003 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 894 1133.15 2596.75 559.49 311.38 5494.77 5495

土3012 场外运输费用 沥青混凝土摊
铺机

台次 1 894 1133.15 2596.75 559.49 311.38 5494.77 5495

合   计： 13079



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 27818.44

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 27818.44

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 27818.44



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-道路工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 550000 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 550000 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 550000



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：鸬鹚湾-道路工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元 550000

3.1 暂列金 550000

合    计 550000



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 5818573.29见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 763405.65

2 措施项目费 74737.41

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 74737.41见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 74737.41见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 143138.56

5 增值税 计算基数× 费率 543280.43

招标控制价合计 1+2+3+4+5 6,579,729.69



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

雨水管 1576614.
37

225004.64 11186.05

1 040101002003 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 5978.45 18.87 112813.3
5

本页小计
112813.3

5



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 2 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2 H040103003003渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 2134.01 18.87 40268.77

3 040103001001 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 916.72 109.87 100720.0
3

28436.65 421.69

本页小计 140988.8 28436.65 421.69



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 3 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 040501001001 混凝土管（方包）

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、C30非泵送商品砼方包
；
3、C15非泵送商品砼垫层
；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 866.06 491.18 425391.3
5

59983.32 4122.45

5 040501001002 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚4：6砂碎石
垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 1780.46 218.13 388371.7
4

54713.54 4540.17

本页小计
813763.0

9 114696.86 8662.62



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 4 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6 040501001003 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN4
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚4：6砂碎石
垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 21.4 282.07 6036.3 808.06 76.18

7 040501001004 混凝土管（方包）

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN5
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、C30非泵送商品砼方包
；
3、C15非泵送商品砼垫层
；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 112.6 732 82423.2 10936.84 807.34

本页小计 88459.5 11744.9 883.52



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 5 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 040501001005 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN5
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
4、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
5、模板制作、安拆；
6、钢筋制安；
7、雨水闭水试验；
8、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 151.1 500.72 75658.79 10085.93 744.92

本页小计 75658.79 10085.93 744.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 6 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 040501001006 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN6
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
4、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
5、模板制作、安拆；
6、钢筋制安；
7、雨水闭水试验；
8、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 16.2 608.9 9864.18 1320.46 104

10 040501001007 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN8
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
4、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
5、模板制作、安拆；
6、钢筋制安；
7、雨水闭水试验；
8、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 37 727.14 26904.18 3291.89 338.18

本页小计 36768.36 4612.35 442.18



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 7 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 040501004001 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、雨水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 3111.94 49.13 152889.6
1

40361.86 31.12

12 031001006001 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 2961 23.37 69198.57 13887.09

13 04B001 补贴费
新建立管H≥3.6m，补贴
费（已综合考虑旧管拆除
及新管安装技术措施费)

m 2961 28.3 83796.3

14 04B002 开孔

1、雨水立管屋顶天沟开
孔，并做好防水处理（按
1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料每处0.5m2 计入）

个 50 45.56 2278 1179

雨水检查井 784419.3
8
115329.78 3150.58

本页小计
308162.4

8 55427.95 31.12



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 8 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 040504003001 塑料检查井

1、φ315雨水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 275 509.08 139997 24585

16 010404001001 垫层

1、φ315雨水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 7.77 728.71 5662.08 1099.92 31.55

17 010404001002 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 13.77 292.7 4030.48 915.84 27.13

18 010512008001 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础；
2、模板制作、安拆；

m3 43.04 783.07 33703.33 6497.32 193.25

19 040901002001 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 3.592 4282.53 15382.85 2881.57 84.66

20 010512008002 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 5.5 1237.2 6804.6 2076.31 10.07

21 040504001001 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 275 198.79 54667.25 10873.5

本页小计
260247.5

9 48929.46 346.66



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 9 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 040504009001 雨水口

1、380*680砖砌单篦式
雨水口，井深H=1.3m（包
括落底）；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品砼底板；
4、DM10砌筑砂浆砌MU20
标准砖井壁，壁厚24cm；
5、井壁内外DP20.0干混
防水抹灰砂浆抹面，厚20
mm；
6、D400钢纤维砼井箅、
铸铁井座380*680购安；
7、设置PE截污框挂篮；
8、模板制作、安拆；
9、具体要求详见施工图
设计；
10、其中30座雨水口预留
，根据现场需要布置，结
算按实调整

座 168 1300.78 218531.0
4

57790.32 2803.92

本页小计
218531.0

4 57790.32 2803.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 10 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 040504002001 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼雨水
流槽检查井，井深H=1.16
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、防坠网购买安装；
7、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
8、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
9、模板制作、安拆；
10、具体要求详见施工图
设计；

座 164 1595.89 261725.9
6

8068.8

本页小计
261725.9

6 8068.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 11 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 040504002002 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼雨
水流槽检查井，井深H=1.
67m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
7、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
8、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；
9、防坠网购买安装；
10、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
11、普通钢筋制作、安装
 

座 6 3355.89 20135.34 295.2

本页小计 20135.34 295.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 12 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

带肋钢筋；
12、模板制作、安拆；
13、井字架安拆；
14、具体要求详见施工图
设计；

本页小计 20135.34 295.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 13 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 040504002003 混凝土井

1、φ1250预制钢筋砼雨
水流槽检查井，井深H=1.
91m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
7、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
8、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；
9、防坠网购买安装；
10、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
11、普通钢筋制作、安装
 

座 5 4755.89 23779.45 246

本页小计 23779.45 246



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 14 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

带肋钢筋；
12、模板制作、安拆；
13、井字架安拆；
14、具体要求详见施工图
设计；

污水管 1234816.
74

128128.38 1265.22

26 040101002004 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 3310.07 18.87 62461.02

本页小计 62461.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 15 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 H040103003004渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 3310.07 18.87 62461.02

28 040103001002 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 2707.43 109.87 297465.3
3

83984.48 1245.42

本页小计
359926.3

5 83984.48 1245.42



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 16 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 040103001003 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 131.06 45.28 5934.4

30 040501004002 塑料管

1、管道铺设：DN200 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 896.51 105.06 94187.34 5163.9

本页小计
100121.7

4 5163.9



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 17 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 040501004003 塑料管

1、管道铺设：DN300 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 2468.35 255.78 631354.5
6

17549.97

32 040501004004 塑料管

1、UPVC管(De75)铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；
5、每户厨房、洗涤池出
水管修复，暂按每户2m计
，结算按一户一档资料按
实结算

m 636 19.07 12128.52 4750.92 6.36

33 040502003001 塑料管管件

1、S型PVC存水弯购买、
安装；
2、de75，SN4，数量暂
定，具体按实计

个 318 13.16 4184.88

本页小计
647667.9

6 22300.89 6.36



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 18 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 031001006002 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 48 23.37 1121.76 225.12

35 04B003 补贴费

1、新建立管H≥3.6m，补
贴费（已综合考虑旧管拆
除及新管安装技术措施费
)

m 48 28.3 1358.4

36 040501004005 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 1344.28 46.24 62159.51 16453.99 13.44

污水检查井 737994.5
7

65355.98 350.47

本页小计 64639.67 16679.11 13.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 19 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

37 040504003002 塑料检查井

1、φ315污水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 278 481.81 133943.1
8

24853.2

38 010404001003 垫层

1、φ315污水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 7.86 728.57 5726.56 1112.35 31.91

39 010404001004 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 13.92 292.7 4074.38 925.82 27.42

40 010512008003 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础预制、安
装、模板安拆

m3 43.51 783.07 34071.38 6568.27 195.36

41 040901002002 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 3.632 4282.53 15554.15 2913.66 85.61

42 010512008004 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 5.56 1237.2 6878.83 2098.96 10.17

43 040504001002 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 278 198.79 55263.62 10992.12

本页小计 255512.1 49464.38 350.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 20 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 040504002004 混凝土井

1、500*500mm预制钢筋
砼污水流槽检查井，井深
H=1m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、C250级500× 500方形
钢纤维混凝土井盖、井座
购安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 154 1170.89 180317.0
6

7576.8

本页小计
180317.0

6 7576.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 21 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计
180317.0

6 7576.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 22 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

45 040504002005 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼污水
流槽检查井，井深H=1.15
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 162 1715.89 277974.1
8

7970.4

本页小计
277974.1

8 7970.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 23 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计
277974.1

8 7970.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 24 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

46 040504002006 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼污
水流槽检查井，井深H=1.
52m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
8、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
9、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；

座 7 3455.89 24191.23 344.4

本页小计 24191.23 344.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 25 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10、防坠网购买安装；
11、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
12、普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋；
13、模板制作、安拆；
14、井字架安拆；
15、具体要求详见施工图
设计；

2m3隔油池 41552.55 4937.31 224.5

47 040101002005 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 223.07 18.87 4209.33

本页小计 4209.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 26 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 H040103003005渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 48.41 18.87 913.5

49 040103001004 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 9.3 109.87 1021.79 288.49 4.28

50 010501001001 垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 3.96 525.4 2080.58 332.92 5.74

本页小计 4015.87 621.41 10.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 27 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

51 010501001002 垫层
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 6.82 585.85 3995.5 612.85 11.18

52 010401001001 砖基础 1、MU20混凝土实心砖，M
10水泥砂浆砌筑

m3 17.36 443.71 7702.81 1522.99 35.07

53 010512008005 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 4.82 811.02 3909.12 1046.28 149.37

54 040901001001 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 0.8 4282.53 3426.02 641.78 18.86

55 040504008001 2m3成品玻璃钢隔油池

1、2m3成品玻璃钢隔油池
购安（D=1.21m，L=1.9m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 5 1887 9435

56 040504001003 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 10 485.89 4858.9 492

本页小计 33327.35 4315.9 214.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 28 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2m3化粪池 1056604.
96

135489.37 8094.55

57 040101002006 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 4956.43 18.87 93527.83

本页小计 93527.83



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 29 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

58 H040103003006渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1757.89 18.87 33171.38

59 040103001005 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 1183.26 109.87 130004.7
8

36704.73 544.3

60 010501001003 2m3化粪池垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 76.52 535.74 40994.82 6688.61 122.43

本页小计
204170.9

8 43393.34 666.73



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 30 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

61 010501001004 2m3化粪池底板
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 127.61 598.07 76319.71 11971.09 232.25

62 010512008006 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 213.27 811.02 172966.2
4

46294.52 6609.24

63 040901001002 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 24.876 4282.53 106532.2
2

19956.02 586.33

64 040504008002 整体化粪池

1、2m3成品玻璃钢化粪池
购安（D=1.21m，L=1.9m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 141 1887 266067

65 040504001004 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 282 485.89 137020.9
8

13874.4

4m3化粪池 11663.13 1396.05 77.05

本页小计
758906.1

5 92096.03 7427.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 31 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

66 040101002007 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 51.5 18.87 971.81

67 H040103003007渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 21.31 18.87 402.12

本页小计 1373.93



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 32 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

68 040103001006 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 16.1 109.87 1768.91 499.42 7.41

69 010501001005 4m3化粪池垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 0.76 526.92 400.46 64.27 1.12

70 010501001006 4m3化粪池底板
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 1.31 587.4 769.49 118.37 2.19

71 010512008007 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 1.96 811.02 1589.6 425.46 60.74

72 040901001003 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 0.237 4282.53 1014.96 190.13 5.59

本页小计 5543.42 1297.65 77.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 33 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

73 040504008003 整体化粪池

1、4m3成品玻璃钢化粪池
购安（D=1.51m，L=2.5m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 1 3774 3774

74 040504001005 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 2 485.89 971.78 98.4

现状电力、电信管线防护 26028.63 7555.07 8316.22

75 010202011001 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.659 437.04 2473.21 544.74 1092.19

本页小计 7218.99 643.14 1092.19



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 34 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

76 010401001002 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.13 2028.5 854.32 10.89

77 010202011002 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.62 437.04 2456.16 540.98 1084.66

78 010401001003 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.13 2028.5 854.32 10.89

本页小计 6513.16 2249.62 1106.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 35 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

79 010202011003 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、横向长2m槽钢[28a@2
m，需设置托板300*300*
10
3、纵向槽钢[28a同需要
保护的管长

t 6.633 1327.97 8808.43 2947.17 2481.47

80 010202006001 钢板桩

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、槽钢[28a@1m，L=6m
钢板桩打、拔

t 18.84 437.04 8233.83 1813.54 3636.12

其他 348878.9
6

24498.77 99281.48 1250

81 04B004 化粪池清掏

1、化粪池无害化处理； 
2、单价综合取定，包括
吸泥车抽吸再人工清掏及
污水外运等所有费用；

座 141 500 70500

82 04B005 洗衣板翻边 1、洗衣板翻边暂按每座2
.5m计入

m 50 25 1250 1250

本页小计 88792.26 4760.71 6117.59 1250



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 36 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

83 04B006 不锈钢标牌

1、不锈钢雨、污水井标
识；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 486 15 7290

84 04B007 不锈钢标牌

1、不锈钢雨水立管标识
；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 568 15 8520

85 04B008 混凝土方包

1、C30非泵送混凝土管道
方包
2、其他管线保护，方包
尺寸参160PVC-U管道方
包尺寸为400*410mm
3、工程量暂定，结算时
按实调整

m3 71.95 508.07 36555.64 3344.96 35.98

86 040501003001 铸铁管

1、其他管线保护，外衬
DN200球墨铸铁管
2、工程量暂定，结算时
按实调整

m 500 160.65 80325 7375

87 031301012001 工程系统检测、检验 1、雨水主管CCTV检测 m 2984.82 22.45 67009.21 6477.06 46652.74

88 031301012002 工程系统检测、检验 1、污水主管CCTV检测 m 3364.86 22.45 75541.11 7301.75 52592.76

本页小计
275240.9

6 24498.77 99281.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 37 页  共 37 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

89 030225002001 水质检测 1、雨污水出水口水质监
测

处 4 472 1888

本页小计 1888

合   计
5818573.

29 707695.35 131946.12 1250



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

雨水管

1 040101002003 挖沟槽土方 m3 5978.45 18.87 18.87 112813

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 5978.45 18.87 18.87 112813

2 H040103003003 渣土消纳处置费用 m3 2134.01 18.87 18.87 40269

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 2134.01 18.87 18.87 40269

3 040103001001 回填方 m3 916.72 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 100720

6-307 沟槽回填 石屑 m3 916.72 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 100720

4 040501001001 混凝土管（方包） m 866.06 69.26 398.49 4.76 11.99 6.68 491.18 425391

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 81.189 33.44 388.86 1.45 5.7 3.17 432.62 35124

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 165.692 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 5635

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 410.126 46.49 449.16 0.5 7.66 4.26 508.07 208373

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 1292.398 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 65667

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 828.46 7.21 116.15 1.66 1.43 0.8 127.25 105422

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 207 12.34 0.37 2.01 1.12 15.84 3279

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 866.06 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1888

5 040501001002 混凝土管 m 1780.46 30.73 176.44 2.55 5.4 3.01 218.13 388372



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 2 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-288 渠(管)道垫层 砂砾石天然级
配

m3 121.036 53.37 217.73 1.97 9.05 5.04 287.16 34757

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 51.873 51.32 440.87 0.74 8.48 4.72 506.13 26254

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 207.491 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 10543

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 102.016 55.28 451.13 0.74 9.13 5.08 521.36 53187

6-1144 换 管座复合木模 m2 522.185 30.39 22.64 1.81 5.21 2.9 62.95 32872

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 1729.09 7.21 116.15 1.66 1.43 0.8 127.25 220027

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 432 12.34 0.37 2.01 1.12 15.84 6843

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1780.46 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 3881

6 040501001003 混凝土管 m 21.4 37.76 230.34 3.56 6.69 3.72 282.07 6036

6-288 换 渠(管)道垫层 砂砾石天然级
配

m3 1.708 53.37 217.73 1.97 9.05 5.04 287.16 490

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 0.776 51.32 440.87 0.74 8.48 4.72 506.13 393

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 2.484 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 126



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 3 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 1.853 55.28 451.13 0.74 9.13 5.08 521.36 966

6-1144 换 管座复合木模 m2 7.907 30.39 22.64 1.81 5.21 2.9 62.95 498

6-33 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)400 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ400× 400
0】

m 20.7 8.85 150.49 2.52 1.83 1.02 164.71 3410

6-187 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)400

个口 5 13.5 0.48 2.2 1.22 17.4 87

6-226 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)400

m 21.4 1.49 1.26 0.24 0.13 3.12 67

7 040501001004 混凝土管（方包） m 112.6 97.13 601.4 7.17 16.9 9.4 732 82423

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 13.334 33.44 388.86 1.45 5.7 3.17 432.62 5769

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 22.04 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 750

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 80.226 46.49 449.16 0.5 7.66 4.26 508.07 40760

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 222.604 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 11311

6-34 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)500 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ500× 400
0】

m 110.2 11.34 188.87 3.02 2.32 1.29 206.84 22794

6-188 换
混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)500 个口 28 14.57 0.56 2.37 1.32 18.82 527



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 4 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-227 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)500

m 112.6 2.04 2 0.01 0.33 0.18 4.56 513

8 040501001005 混凝土管 m 151.1 66.75 410.92 4.93 11.64 6.48 500.72 75659

6-287 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 15.811 62.85 206.8 1.97 10.59 5.9 288.11 4555

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 23.717 33.44 388.86 1.45 5.7 3.17 432.62 10260

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 43.92 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 1494

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 10.307 51.32 440.87 0.74 8.48 4.72 506.13 5217

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 23.424 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 1190

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 22.487 55.28 451.13 0.74 9.13 5.08 521.36 11724

6-1144 换 管座复合木模 m2 60.902 30.39 22.64 1.81 5.21 2.9 62.95 3834

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.463 1180.08 3299.27 37.74 199.18 110.85 4827.12 2235

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.813 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 3482

6-34 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)500 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ500× 400
0】

m 146.4 11.34 188.87 3.02 2.32 1.29 206.84 30281

6-188 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)500

个口 37 14.57 0.56 2.37 1.32 18.82 696

6-227 换
管道闭水试验 管径(mm以内
)500 m 151.1 2.04 2 0.01 0.33 0.18 4.56 689



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 5 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

9 040501001006 混凝土管 m 16.2 81.51 498.76 6.42 14.27 7.94 608.9 9864

6-287 换 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 1.96 62.85 206.8 1.97 10.59 5.9 288.11 565

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 2.94 33.44 388.86 1.45 5.7 3.17 432.62 1272

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 4.86 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 165

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 1.309 51.32 440.87 0.74 8.48 4.72 506.13 663

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 2.592 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 132

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 3.259 55.28 451.13 0.74 9.13 5.08 521.36 1699

6-1144 换 管座复合木模 m2 7.97 30.39 22.64 1.81 5.21 2.9 62.95 502

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.059 1180.08 3299.27 37.74 199.18 110.85 4827.12 285

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.1 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 428

6-35 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)600 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ600× 400
0】

m 16.2 15.42 221.19 4.09 3.14 1.75 245.59 3979

6-189 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)600

个口 4 15.73 0.67 2.56 1.42 20.38 82

6-228 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)600

m 16.2 2.44 2.75 0.01 0.4 0.22 5.82 94

10 040501001007 混凝土管 m 37 88.97 604.24 9.14 15.93 8.86 727.14 26904



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 6 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-287 换 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 4.661 62.85 206.8 1.97 10.59 5.9 288.11 1343

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 6.992 33.44 388.86 1.45 5.7 3.17 432.62 3025

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 9.96 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 339

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 3.198 51.32 440.87 0.74 8.48 4.72 506.13 1619

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 5.312 20.81 22.51 1.81 3.65 2.03 50.81 270

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 8.621 55.28 451.13 0.74 9.13 5.08 521.36 4495

6-1144 换 管座复合木模 m2 20.119 30.39 22.64 1.81 5.21 2.9 62.95 1266

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.14 1180.08 3299.27 37.74 199.18 110.85 4827.12 676

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.225 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 964

6-37 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)800 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ800× 300
0】

m 33.2 18.68 338.35 7.47 4.21 2.34 371.05 12319

6-191 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)800

个口 11 18.06 0.96 2.94 1.63 23.59 259

6-229 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)800

m 37 3.48 4.55 0.01 0.57 0.32 8.93 330

11 040501004001 塑料管 m 3111.94 12.97 32.87 0.01 2.12 1.17 49.13 152890

5-87 换
塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160 m 3056.74 12.07 32.65 0.01 1.97 1.09 47.79 146082



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 7 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 3111.94 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 6784

12 031001006001 塑料管 m 2961 4.69 17.5 0.76 0.42 23.37 69199

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 2961 4.69 17.5 0.76 0.42 23.37 69199

13 04B001 补贴费 m 2961 28.3 28.3 83796

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 2961 28.3 28.3 83796

14 04B002 开孔 个 50 23.58 16.01 3.83 2.14 45.56 2278

安13-1-135 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(
mm以内)132

个 50 21.61 4.78 3.51 1.96 31.86 1593

土9-80 换
聚合物水泥防水涂料 厚度1.
2mm 平面 实际厚度(mm):1
.5

m2 25 3.94 22.45 0.64 0.36 27.39 685

雨水检查井

15 040504003001 塑料检查井 座 275 89.4 397.05 14.54 8.09 509.08 139997

土17-174 成品塑料检查井安装 换为
【塑料检查井315雨水】

座 275 89.4 397.05 14.54 8.09 509.08 139997

16 010404001001 垫层 m3 7.77 141.56 546.25 4.06 23.65 13.19 728.71 5662

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 7.77 68.35 415.36 0.73 11.25 6.26 501.95 3900

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 51.81 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 1762

17 010404001002 垫层 m3 13.77 66.51 206.8 1.97 11.19 6.23 292.7 4030

6-245 换 井 垫层碎石 m3 13.77 66.51 206.8 1.97 11.19 6.23 292.7 4030



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 8 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

18 010512008001 沟盖板、井盖板、井圈 m3 43.04 150.96 588.3 4.49 25.24 14.08 783.07 33703

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 43.04 68.35 440.61 0.73 11.25 6.26 527.2 22691

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 323.813 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 11013

19 040901002001 预制构件钢筋 t 3.592 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 15383

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 3.592 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 15383

20 010512008002 沟盖板、井盖板、井圈 m3 5.5 377.51 761.74 1.83 61.75 34.37 1237.2 6805

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 5.5 89.74 445.7 0.73 14.73 8.2 559.1 3075

6-278 换 小型构件安装 m3 5.5 33.14 21.09 5.39 3 62.62 344

6-1168 换 预制井圈木模 m3 5.5 254.63 294.95 1.1 41.63 23.17 615.48 3385

21 040504001001 砌筑井 座 275 39.54 149.24 6.43 3.58 198.79 54667

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 275 39.54 149.24 6.43 3.58 198.79 54667

22 040504009001 雨水口 座 168 343.99 848.9 16.69 58.58 32.62 1300.78 218531

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 28.452 68.35 415.36 0.73 11.25 6.26 501.95 14281

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 88.032 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 2994

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土 C30】

m3 30.482 72.89 440.83 0.87 12.01 6.69 533.29 16256

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 111.888 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 3805

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 161.441 97.73 325.88 9.21 17.36 9.66 459.84 74237



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 9 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 1345.344 20.69 10.16 0.87 3.5 1.95 37.17 50006

6-280 换
雨水井箅混凝土井箅安装 
换为【钢纤维砼井箅、铸铁
井座380*680】

套 168 46.52 238.24 7.57 4.21 296.54 49819

取定综合单价@6
5

380*680PE截污框挂篮 套 168 42.45 42.45 7132

23 040504002001 混凝土井 座 164 49.2 1534.24 8 4.45 1595.89 261726

取定综合单价 φ700雨水砼预制井，H=1m 座 164 1000 1000 164000

取定综合单价 φ700雨水砼预制井 每增减
10cm

座 328 70 70 22960

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 164 49.2 394.24 8 4.45 455.89 74766

24 040504002002 混凝土井 座 6 49.2 3294.24 8 4.45 3355.89 20135

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井，H=1m 座 6 1500 1500 9000

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井 每增
减10cm

座 42 200 200 8400

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 6 49.2 394.24 8 4.45 455.89 2735

25 040504002003 混凝土井 座 5 49.2 4694.24 8 4.45 4755.89 23779

取定综合单价 φ1250雨水砼预制井，H=1m 座 5 1800 1800 9000

取定综合单价
φ1250雨水砼预制井 每增
减10cm 座 50 250 250 12500



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 10 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 5 49.2 394.24 8 4.45 455.89 2279

污水管

26 040101002004 挖沟槽土方 m3 3310.07 18.87 18.87 62461

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 3310.07 18.87 18.87 62461

27 H040103003004 渣土消纳处置费用 m3 3310.07 18.87 18.87 62461

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 3310.07 18.87 18.87 62461

28 040103001002 回填方 m3 2707.43 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 297465

6-307 沟槽回填 石屑 m3 2707.43 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 297465

29 040103001003 回填方 m3 131.06 45.28 45.28 5934

取定综合单价@1
4

优质宕渣回填 m3 131.06 45.28 45.28 5934

30 040501004002 塑料管 m 896.51 5.76 97.85 0.93 0.52 105.06 94187

6-53 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN250 换为【PE实壁管
DN200 PN=0.8MPa SDR21】

m 826.41 3.58 98.95 0.58 0.32 103.43 85476

6-215 热熔接口 管径(mm以内)DN2
50

个口 138 8.76 37.96 1.43 0.79 48.94 6754

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 896.51 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1954

31 040501004003 塑料管 m 2468.35 7.11 246.87 1.15 0.65 255.78 631355



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 11 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-54 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN300 换为【PE实壁管
DN300 PN=0.8MPa SDR21】

m 2397.95 4.15 245.75 0.67 0.38 250.95 601766

6-216 热熔接口 管径(mm以内)DN3
00

个口 400 12.16 45.28 1.98 1.1 60.52 24208

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 2468.35 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 5381

32 040501004004 塑料管 m 636 7.47 9.69 0.01 1.22 0.68 19.07 12129

5-83 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)75

m 636 6.36 8.9 0.01 1.04 0.58 16.89 10742

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 636 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1386

33 040502003001 塑料管管件 个 318 13.16 13.16 4185

综合取定价@12 S型PVC存水弯购买、安装（
de75）

个 318 13.16 13.16 4185

34 031001006002 塑料管 m 48 4.69 17.5 0.76 0.42 23.37 1122

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 48 4.69 17.5 0.76 0.42 23.37 1122

35 04B003 补贴费 m 48 28.3 28.3 1358

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 48 28.3 28.3 1358

36 040501004005 塑料管 m 1344.28 12.24 30.89 0.01 2 1.1 46.24 62160

5-87 换
塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160 m 1239.28 12.07 32.65 0.01 1.97 1.09 47.79 59225



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 12 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1344.28 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 2931

污水检查井

37 040504003002 塑料检查井 座 278 89.4 369.78 14.54 8.09 481.81 133943

土17-174 成品塑料检查井安装 座 278 89.4 369.78 14.54 8.09 481.81 133943

38 010404001003 垫层 m3 7.86 141.52 546.16 4.06 23.64 13.19 728.57 5727

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 7.86 68.35 415.36 0.73 11.25 6.26 501.95 3945

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 52.375 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 1781

39 010404001004 垫层 m3 13.92 66.51 206.8 1.97 11.19 6.23 292.7 4074

6-245 井 垫层碎石 m3 13.92 66.51 206.8 1.97 11.19 6.23 292.7 4074

40 010512008003 沟盖板、井盖板、井圈 m3 43.51 150.96 588.3 4.49 25.24 14.08 783.07 34071

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 43.51 68.35 440.61 0.73 11.25 6.26 527.2 22938

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 327.345 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 11133

41 040901002002 预制构件钢筋 t 3.632 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 15554

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 3.632 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 15554

42 010512008004 沟盖板、井盖板、井圈 m3 5.56 377.51 761.74 1.83 61.75 34.37 1237.2 6879

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 5.56 89.74 445.7 0.73 14.73 8.2 559.1 3109

6-278 换 小型构件安装 m3 5.56 33.14 21.09 5.39 3 62.62 348

6-1168 换 预制井圈木模 m3 5.56 254.63 294.95 1.1 41.63 23.17 615.48 3422



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 13 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

43 040504001002 砌筑井 座 278 39.54 149.24 6.43 3.58 198.79 55264

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 278 39.54 149.24 6.43 3.58 198.79 55264

44 040504002004 混凝土井 座 154 49.2 1109.24 8 4.45 1170.89 180317

取定综合单价 φ500*500污水砼预制井，H
=1m

座 154 900 900 138600

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座500*500（C250级）】

套 154 49.2 209.24 8 4.45 270.89 41717

45 040504002005 混凝土井 座 162 49.2 1654.24 8 4.45 1715.89 277974

取定综合单价 φ700污水砼预制井，H=1m 座 162 1100 1100 178200

取定综合单价 φ700污水砼预制井 每增减
10cm

座 324 80 80 25920

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 162 49.2 394.24 8 4.45 455.89 73854

46 040504002006 混凝土井 座 7 49.2 3394.24 8 4.45 3455.89 24191

取定综合单价 φ1000污水砼预制井，H=1m 座 7 2100 2100 14700

取定综合单价 φ1000污水砼预制井 每增
减10cm

座 42 150 150 6300

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 7 49.2 394.24 8 4.45 455.89 3191

2m3隔油池



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 14 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

47 040101002005 挖沟槽土方 m3 223.07 18.87 18.87 4209

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 223.07 18.87 18.87 4209

48 H040103003005 渣土消纳处置费用 m3 48.41 18.87 18.87 914

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 48.41 18.87 18.87 914

49 040103001004 回填方 m3 9.3 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 1022

6-307 沟槽回填 石屑 m3 9.3 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 1022

50 010501001001 垫层 m3 3.96 84.07 418.22 1.45 13.91 7.75 525.4 2081

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 3.96 68.35 390.11 0.73 11.25 6.26 476.7 1888

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 5.67 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 193

51 010501001002 垫层 m3 6.82 89.86 471.17 1.64 14.88 8.3 585.85 3996

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 6.82 72.89 440.83 0.87 12.01 6.69 533.29 3637

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 10.54 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 358

52 010401001001 砖基础 m3 17.36 87.73 331.22 2.02 14.61 8.13 443.71 7703

1-179 换
基础、护底 砖砌体 换为【
标准砖240× 115× 53 MU20
】

m3 17.36 87.73 331.22 2.02 14.61 8.13 443.71 7703

53 010512008005 沟盖板、井盖板、井圈 m3 4.82 217.07 500.39 30.99 40.2 22.37 811.02 3909

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 4.82 108.17 452.69 0.74 17.73 9.87 589.2 2840



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 15 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 4.82 58.66 17.74 30.06 14.26 7.93 128.65 620

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 4.82 50.24 29.96 0.19 8.21 4.57 93.17 449

54 040901001001 现浇构件钢筋 t 0.8 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 3426

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.8 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 3426

55 040504008001 2m3成品玻璃钢隔油池 座 5 1887 1887 9435

取定综合单价@6
8

2m3成品玻璃钢隔油池购安 座 5 1887 1887 9435

56 040504001003 砌筑井 座 10 49.2 424.24 8 4.45 485.89 4859

取定综合单价@7
2

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 10 189 189 1890

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 10 49.2 235.24 8 4.45 296.89 2969

2m3化粪池

57 040101002006 挖沟槽土方 m3 4956.43 18.87 18.87 93528

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 4956.43 18.87 18.87 93528

58 H040103003006 渣土消纳处置费用 m3 1757.89 18.87 18.87 33171

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 1757.89 18.87 18.87 33171

59 040103001005 回填方 m3 1183.26 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 130005

6-307 沟槽回填 石屑 m3 1183.26 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 130005

60 010501001003 2m3化粪池垫层 m3 76.52 87.41 424.18 1.6 14.48 8.07 535.74 40995

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 76.52 68.35 390.11 0.73 11.25 6.26 476.7 36477
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分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 16 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 132.822 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 4517

61 010501001004 2m3化粪池底板 m3 127.61 93.81 478.22 1.82 15.55 8.67 598.07 76320

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 127.61 72.89 440.83 0.87 12.01 6.69 533.29 68053

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 243.084 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 8267

62 010512008006 沟盖板、井盖板、井圈 m3 213.27 217.07 500.39 30.99 40.2 22.37 811.02 172966

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 213.27 108.17 452.69 0.74 17.73 9.87 589.2 125659

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 213.27 58.66 17.74 30.06 14.26 7.93 128.65 27437

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 213.27 50.24 29.96 0.19 8.21 4.57 93.17 19870

63 040901001002 现浇构件钢筋 t 24.876 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 106532

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 24.876 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 106532

64 040504008002 整体化粪池 座 141 1887 1887 266067

取定综合单价@5
4

2m3成品玻璃钢化粪池购安 座 141 1887 1887 266067

65 040504001004 砌筑井 座 282 49.2 424.24 8 4.45 485.89 137021

取定综合单价@7
2

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 282 189 189 53298

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 282 49.2 235.24 8 4.45 296.89 83723

4m3化粪池



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 17 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

66 040101002007 挖沟槽土方 m3 51.5 18.87 18.87 972

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 51.5 18.87 18.87 972

67 H040103003007 渣土消纳处置费用 m3 21.31 18.87 18.87 402

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 21.31 18.87 18.87 402

68 040103001006 回填方 m3 16.1 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 1769

6-307 沟槽回填 石屑 m3 16.1 31.02 70.41 0.46 5.13 2.85 109.87 1769

69 010501001005 4m3化粪池垫层 m3 0.76 84.56 419.09 1.47 14 7.8 526.92 400

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 0.76 68.35 390.11 0.73 11.25 6.26 476.7 362

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 1.122 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 38

70 010501001006 4m3化粪池底板 m3 1.31 90.36 472.06 1.67 14.97 8.34 587.4 769

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 1.31 72.89 440.83 0.87 12.01 6.69 533.29 699

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 2.084 10.98 19.63 0.5 1.86 1.04 34.01 71

71 010512008007 沟盖板、井盖板、井圈 m3 1.96 217.07 500.39 30.99 40.2 22.37 811.02 1590

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 1.96 108.17 452.69 0.74 17.73 9.87 589.2 1155

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 1.96 58.66 17.74 30.06 14.26 7.93 128.65 252

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 1.96 50.24 29.96 0.19 8.21 4.57 93.17 183

72 040901001003 现浇构件钢筋 t 0.237 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 1015



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 18 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.237 802.22 3246.53 23.57 135.05 75.16 4282.53 1015

73 040504008003 整体化粪池 座 1 3774 3774 3774

取定综合单价@6
9

4m3成品玻璃钢化粪池购安 座 1 3774 3774 3774

74 040504001005 砌筑井 座 2 49.2 424.24 8 4.45 485.89 972

取定综合单价@7
2

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 2 189 189 378

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 2 49.2 235.24 8 4.45 296.89 594

现状电力、电信管线防护

75 010202011001 钢支撑 t 5.659 96.26 78.08 193 44.78 24.92 437.04 2473

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.659 65.24 77 122.61 29.06 16.17 310.08 1755

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 5.659 31.02 1.08 70.39 15.72 8.75 126.96 718

76 010401001002 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.71 1.51 39.13 2029

3-520 换 筑、拆胎、地模 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.71 1.51 39.13 2029

77 010202011002 钢支撑 t 5.62 96.26 78.08 193 44.78 24.92 437.04 2456

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.62 65.24 77 122.61 29.06 16.17 310.08 1743

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 5.62 31.02 1.08 70.39 15.72 8.75 126.96 714

78 010401001003 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.71 1.51 39.13 2029



85201515568块不锈钢雨水立管标识0
@6取定综合单价

85201515568块不锈钢标牌04B00784

72901515486块不锈钢雨、污水井标识
9

@5取定综合单价

72901515486块不锈钢标牌04B00683

1250252550m
2

@2 洗衣板翻边暂定综合单价

1250252550m洗衣板翻边04B00582

70500500500141座化粪池无害化处理
1

@6取定综合单价

70500500500141座化粪池清掏04B00481

其他

2392126.968.7515.7270.391.0831.0218.84t
以内三类土6m拔 桩

陆上挖掘机打、拔槽型钢板换1-428 

5842310.0816.1729.06122.617765.2418.84t
桩疏打

钢板 以内三类土6m打 桩
陆上挖掘机打、拔槽型钢板

换1-426 

8234437.0424.9244.7819378.0896.2618.84t钢板桩01020200600180

3472523.537.4267.24162.26256.586.633t
以内拆除15m宽 

、拆除 大型基坑钢支撑安装1-488

5336804.4735.4963.76211.85305.63187.746.633t
以内安装15m宽 

、拆除 大型基坑钢支撑安装1-487

88081327.9772.91131374.11305.63444.326.633t钢支撑01020201100379

202939.131.512.710.2118.2216.4851.84m2砖地模 筑、拆胎、地模换3-520 

小计利润管理费机械费
费

)设备(材料人工费
)元(合计

综合单价（元）

数量单位
计量

项目名称
)定额(清单

)定额编码(
项目编码

序号
清单

页 20 共  页 19 第标段：排水工程-单位（专业）工程名称：鸬鹚湾

分部分项工程综合单价计算表

】10.2.2-17【表



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 20 页  共 20 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

85 04B008 混凝土方包 m3 71.95 46.49 449.16 0.5 7.66 4.26 508.07 36556

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 71.95 46.49 449.16 0.5 7.66 4.26 508.07 36556

86 040501003001 铸铁管 m 500 14.75 142.16 2.4 1.34 160.65 80325

5-56 换 球墨铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内)200

m 500 14.75 142.16 2.4 1.34 160.65 80325

87 031301012001 工程系统检测、检验 m 2984.82 2.17 15.63 2.99 1.66 22.45 67009

6-243 换 电视检测(CCTV检测) m 2984.82 2.17 15.63 2.99 1.66 22.45 67009

88 031301012002 工程系统检测、检验 m 3364.86 2.17 15.63 2.99 1.66 22.45 75541

6-243 换 电视检测(CCTV检测) m 3364.86 2.17 15.63 2.99 1.66 22.45 75541

89 030225002001 水质检测 处 4 472 472 1888

取定综合单价@6
7

雨污水出水口水质监测 处 4 472 472 1888

合   计： 5818573



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 74737.41

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 74737.41

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 74737.41



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-排水工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：鸬鹚湾-排水工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 60431.4见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 4894.4

2 措施项目费 360.72

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 360.72见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 360.72见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 1515.8

5 增值税 计算基数× 费率 5607.71

招标控制价合计 1+2+3+4+5 67,915.63



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化工程 60431.4 5403.6

1 050101010001 整理绿化用地 1、松翻、耙细、整平 m2 380 5.36 2036.8 1596

2 05B001 绿化养护

1.绿化养护：养护期两年
2、单价综合取定，包括
中耕施肥、整地除草、修
剪整枝、防病除害、加土
扶正、清除枯枝、环境清
理、灌溉排水

m2 380 3.96 1504.8

3 050101009001 种植土回（换）填

1、种植土回（换）填；
2、土源来源、运距等综
合考虑，结算不作调整；
3、单价综合取定，包括
购买、运输、填筑、平整
、造型等一切工序费用；
4、种植土回（换）填厚
度暂按30cm，结算按实调
整；

m3 114 28.3 3226.2

4 050102007001 栽植色带

1.苗木、花卉种类：红叶
石楠
2.株高或蓬径：H50cm P
40cm
3.单位面积株数：36株/m
2
4、工程量暂定，结算按
实调整

m2 380 141.22 53663.6 3807.6

本页小计 60431.4 5403.6

合   计 60431.4 5403.6



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

绿化工程

1 050101010001 整理绿化用地 m2 380 4.2 0.74 0.42 5.36 2037

1-31 绿地细平整 m2 380 4.2 0.74 0.42 5.36 2037

2 05B001 绿化养护 m2 380 3.96 3.96 1505

取定综合单价 绿化养护：养护期两年 m2 380 3.96 3.96 1505

3 050101009001 种植土回（换）填 m3 114 28.3 28.3 3226

综合取定价 种植土回（换）填 m3 114 28.3 28.3 3226

4 050102007001 栽植色带 m2 380 10.02 128.43 1.76 1.01 141.22 53664

1-163 换
灌木、藤本片植(苗高50cm
以内)种植密度(株/m2)36以
内

m2 380 10.02 128.43 1.76 1.01 141.22 53664

合   计： 60431



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 360.72

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 7.37 360.72

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 360.72



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 1270191.22见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 219903.66

2 措施项目费 15811.07

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 15811.07见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 15811.07见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 61133.22

5 增值税 计算基数× 费率 121242.2

招标控制价合计 1+2+3+4+5 1,468,377.71



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

照明工程 398051.8
6

47447.86 7444.26 11000

1 040801010001 落地式配电箱

1.名称：不锈钢室外防水
型路灯控制箱（成套暂定
价）
2.基础形式、材质、规格
：10#槽钢
3.安装方式：落地式800*
600*1200

台 2 3941.82 7883.64 1036.82 231.96 6000

2 040805001001 常规照明灯

1、名称：单叉路灯 LED 
80W （含光源）
2、规格、型号：杆高7m
，臂长1.5m，半截光型灯
具,TC=3500K，功率因素
大于0.9，防护等级IP65
3、电灯含悬臂、灯头
注：压铸铝，设计符合GB
7003的规定，芯片和驱动
需有CQC认证证书，质保5
年。注:灯具包括灯罩、
反射镜、面罩、镇流器、
光源等，

套 79 1157.16 91415.64 5120.78 3178.17

本页小计 99299.28 6157.6 3410.13 6000



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 040805001002 常规照明灯

1、名称：单叉路灯 LED 
80W （含光源）
2、规格、型号：杆高5m
，臂长1.5m，半截光型灯
具,TC=3500K，功率因素
大于0.9，防护等级IP65
3、电灯含悬臂、灯头
注：压铸铝，设计符合GB
7003的规定，芯片和驱动
需有CQC认证证书，质保5
年。注:灯具包括灯罩、
反射镜、面罩、镇流器、
光源等，

套 7 1157.16 8100.12 453.74 281.61

4 04B009 太阳能路灯拆除费用 1.太阳能路灯拆除费用（
综合暂定价)

项 1 5000 5000 5000

5 040303002003 混凝土基础

1、配电箱基础：C25混凝
土1100*650*900
2、模板制作、安拆
3、200mm厚碎石垫层

m3 1.22 797.14 972.51 193.05 10.69

6 040806001001 接地极
1、名称：配电箱接地极
2、材质：-50*50*5 L=2
500镀锌角钢

根 4 102.85 411.4 128.72 39.16

本页小计 14484.03 775.51 331.46 5000



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040806002001 接地母线
1、名称：配电箱接地母
线
2、材质：-50*5镀锌扁钢

m 10 41.12 411.2 236.9 8.6

8 040804001001 配管

1、名称：PE电线电缆保
护套
2、规格：De75× 3.3
3、配置形式：埋地敷设

m 2530 18.34 46400.2 10322.4 2909.5

9 040804001002 配管

1、名称：低压流体输送
用镀锌焊接钢管(热浸镀
锌)
2、规格：DN65× 4.0
3、配置形式：埋地敷设

m 620 49.59 30745.8 7086.6 173.6

10 040803001001 电缆

1、名称：铜芯交联聚乙
烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
2、型号：5× 10 YJV-0.
6/1kV
3、敷设方式、部位:管内
敷设

m 2880 41.58 119750.4 3398.4 86.4

本页小计 197307.6 21044.3 3178.1



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 040803001002 电缆

1、名称：铜芯交联聚乙
烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
2、型号：5× 25 YJV22-
0.6/1kV
3、敷设方式、部位:管内
敷设

m 100 98.63 9863 188 5

12 040803005001 电缆终端头
1、名称：10mm2及以下,
铜芯,三芯及以上铜芯电
力电缆头制安

个 10 28.6 286 100.6

13 040803005002 电缆终端头
1、名称：25mm2及以下,
铜芯,三芯及以上铜芯电
力电缆头制安

个 4 38.14 152.56 53.64

本页小计 10301.56 342.24 5



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 040504001006 砌筑井

电力手孔井（840*840*8
00mmH）
1、100mm厚砂砾垫层
2、100mm厚C25砼基础
3、井砌筑 MU10混凝土实
心砖（240*115*53mm）
砖砌矩形，DM M7.5干混
砌筑砂浆
4、砖墙 抹灰井壁DP M2
0.0干混抹灰砂浆
5、钢纤维混凝土检查井
盖(球墨铸铁底座）D400-
500*500mm安装（成套取
定价）
6、模板制作、安拆

座 70 662.75 46392.5 12035.8 414.4

本页小计 46392.5 12035.8 414.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 040101002008 挖沟槽土方

1、管道沟槽土方机械挖
运；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 248.62 18.87 4691.46

16 040103001007 回填方 1、沟槽回填 石屑（含管
道垫层）

m3 228.64 110.21 25198.41 7092.41 105.17

本页小计 29889.87 7092.41 105.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 H040103003008渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 19.98 18.87 377.02

通信部分 872139.3
6
165613.72 23872.19 3394

18 040804001003 配管

1.名称:配管
2.材质:PE电线电缆保护
套
3.规格:De102× 4.5
4.配置形式:埋地敷设

m 9547.26 28.36 270760.2
9

39239.24 15275.62

19 040501020001 警示（示踪）带铺设 管线警示及标志 警示带
安装

m 2614 1.64 4286.96 784.2 3293.64

本页小计
275424.2

7 40023.44 15275.62 3293.64



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 040504001007 砌筑井

弱电井1200*900*1200
1、100厚碎石垫层
2、100厚C25非泵送商品
混凝土垫层
3、Mu15混凝土标准砖25
CM厚，干混砌筑砂浆DM7.
5
4、砖墙 抹灰井壁DP M2
0.0干混抹灰砂浆
5、1600*1300*150预制
钢筋砼C30盖板
6、钢纤维井盖、井座φ7
00，承重等级D400
7、模板制安
8、钢筋制安

座 99 2151.79 213027.2
1

55948.86 2649.24

本页小计
213027.2

1 55948.86 2649.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 040504001008 砌筑井

弱电井400*600*600
1、100厚C25非泵送商品
混凝土垫层
2、Mu15混凝土标准砖25
CM厚，干混砌筑砂浆DM7.
5
3、砖墙 抹灰井壁DP M2
0.0干混抹灰砂浆
4、75厚C30非泵送商品混
凝土井圈
5、钢纤维砼窨井盖、井
座600*400，承重等级C2
50
6、模板制安

座 136 725.18 98624.48 26422.08 1049.92

22 040303002004 混凝土基础
1、满包混凝土加固 非泵
送商品混凝土 C20
2、2孔排管

m3 48.49 627.98 30450.75 5363.48 596.43

23 040303002005 混凝土基础
1、满包混凝土加固 非泵
送商品混凝土 C20
2、4孔排管

m3 330.59 636.76 210506.4
9

37855.86 4300.98

本页小计
339581.7

2 69641.42 5947.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 040101002009 挖沟槽土方

1、管道沟槽土方机械挖
运；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 1895 18.87 35758.65

本页小计 35758.65



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 H040103003009渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 457.05 18.87 8624.53

26 04B010 现状弱电井开孔修复 1.现状弱电井开孔修复（
暂定综合单价）

处 1 100 100 100

本页小计 8724.53 100

合   计
1270191.

22 213061.58 31316.45 14393.64



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

照明工程

1 040801010001 落地式配电箱 台 2 518.41 3139.65 115.98 101.92 65.85 3941.82 7884

8-62 成套配电箱安装 落地式 台 2 277.44 3017.77 91.32 58.49 37.83 3482.85 6966

8-56 换 一般铁构件安装 kg 56.0392 3.39 3.48 0.39 0.62 0.4 8.28 464

8-55 换 一般铁构件制作 kg 56.0392 5.21 0.87 0.49 0.93 0.6 8.1 454

2 040805001001 常规照明灯 套 79 64.82 1024.61 40.23 16.7 10.8 1157.16 91416

8-369 换 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长
(m以下)3

套 79 64.82 1024.61 40.23 16.7 10.8 1157.16 91416

3 040805001002 常规照明灯 套 7 64.82 1024.61 40.23 16.7 10.8 1157.16 8100

8-369 换 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长
(m以下)3

套 7 64.82 1024.61 40.23 16.7 10.8 1157.16 8100

4 04B009 太阳能路灯拆除费用 项 1 5000 5000 5000

暂定综合单价@1 太阳能路灯拆除费用 项 1 5000 5000 5000

5 040303002003 混凝土基础 m3 1.22 158.24 586.15 8.76 26.71 17.28 797.14 973

8-172 换
C20无筋混凝土基础 制作 
换为【非泵送商品混凝土C25
】

m3 1.22 111.9 442.07 7.39 19.03 12.31 592.7 723

6-245 井 垫层碎石 m3 0.85 66.51 206.8 1.97 11.03 7.13 293.44 249

6 040806001001 接地极 根 4 32.18 49.25 9.79 7.06 4.57 102.85 411

8-494 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极普通土

根(块
)

4 32.18 49.25 9.79 7.06 4.57 102.85 411

7 040806002001 接地母线 m 10 23.69 10.04 0.86 3.97 2.56 41.12 411

8-497 换 接地母线敷设 m 10 23.69 10.04 0.86 3.97 2.56 41.12 411



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 2 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

8 040804001001 配管 m 2530 4.08 11.74 1.15 0.83 0.54 18.34 46400

8-284 换 塑料管地埋敷设 塑料管公称
直径(mm以内)70

m 2530 4.08 11.74 1.15 0.83 0.54 18.34 46400

9 040804001002 配管 m 620 11.43 34.78 0.28 1.88 1.22 49.59 30746

8-258 换 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称
直径(mm以内)70

m 620 11.43 34.78 0.28 1.88 1.22 49.59 30746

10 040803001001 电缆 m 2880 1.18 40.05 0.03 0.19 0.13 41.58 119750

8-196 换
铜芯电力电缆敷设 水平电缆
(截面mm2以内)35 10mm2及
以下,三芯及以上

m 2880 1.18 40.05 0.03 0.19 0.13 41.58 119750

11 040803001002 电缆 m 100 1.88 96.19 0.05 0.31 0.2 98.63 9863

8-196 换
铜芯电力电缆敷设 水平电缆
(截面mm2以内)35 25mm2及
以下,三芯及以上

m 100 1.88 96.19 0.05 0.31 0.2 98.63 9863

12 040803005001 电缆终端头 个 10 10.06 15.89 1.61 1.04 28.6 286

8-206 换

干包式电力电缆终端头制作
、安装 1kV以下(截面mm2以
内)35 10mm2及以下,铜芯,
三芯及以上

个 10 10.06 15.89 1.61 1.04 28.6 286

13 040803005002 电缆终端头 个 4 13.41 21.19 2.15 1.39 38.14 153

8-206 换

干包式电力电缆终端头制作
、安装 1kV以下(截面mm2以
内)35 25mm2及以下,铜芯,
三芯及以上

个 4 13.41 21.19 2.15 1.39 38.14 153

14 040504001006 砌筑井 座 70 171.94 437.99 5.92 28.48 18.42 662.75 46393

6-247 井 垫层砂砾石天然级配 m3 4.9392 62.76 217.73 1.97 10.42 6.74 299.62 1480



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 3 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C25】

m3 4.9392 68.35 427.48 0.73 11.08 7.17 514.81 2543

6-252 井砌筑 砖砌矩形 m3 14.5824 97.73 308.26 9.21 17.11 11.06 443.37 6465

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 277.76 20.69 10.16 0.87 3.45 2.23 37.4 10388

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土C25】

m3 2.0832 89.74 432.57 0.73 14.51 9.39 546.94 1139

6-278 换 小型构件安装 m3 2.0832 33.14 21.09 5.31 3.43 62.97 131

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 70 49.2 261.24 7.89 5.1 323.43 22640

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 47.04 10.98 19.63 0.5 1.83 1.19 34.13 1605

15 040101002008 挖沟槽土方 m3 248.62 18.87 18.87 4691

取定综合单价@2 挖沟槽综合土方 m3 248.62 18.87 18.87 4691

16 040103001007 回填方 m3 228.64 31.02 70.41 0.46 5.05 3.27 110.21 25198

6-307 沟槽回填 石屑 m3 228.64 31.02 70.41 0.46 5.05 3.27 110.21 25198

17 H040103003008 渣土消纳处置费用 m3 19.98 18.87 18.87 377

取定综合单价@3 渣土消纳处置费用 m3 19.98 18.87 18.87 377

通信部分

18 040804001003 配管 m 9547.26 4.11 21.17 1.6 0.9 0.58 28.36 270760

8-285 换 塑料管地埋敷设 塑料管公称
直径(mm以内)100

m 9547.26 4.11 21.17 1.6 0.9 0.58 28.36 270760

19 040501020001 警示（示踪）带铺设 m 2614 0.3 1.26 0.05 0.03 1.64 4287

7-159 管线警示及标志 警示带安装 m 2614 0.3 1.26 0.05 0.03 1.64 4287



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 4 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

20 040504001007 砌筑井 座 99 565.14 1403.84 26.76 94.78 61.27 2151.79 213027

6-245 井 垫层碎石 m3 30.096 66.51 206.8 1.97 11.03 7.13 293.44 8831

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 30.096 68.35 427.48 0.73 11.08 7.17 514.81 15494

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 154.44 97.73 308.26 9.21 17.11 11.06 443.37 68474

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 1235.52 20.69 10.16 0.87 3.45 2.23 37.4 46208

6-271 井盖制作 非泵送商品混凝土
 C25

m3 31.96138028 81.77 444.14 0.73 13.24 8.56 548.44 17529

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【钢纤维混凝土井
盖、铸铁井座φ700 D400】

套 99 39.54 394.24 6.34 4.1 444.22 43978

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 69.3 10.98 19.63 0.5 1.83 1.19 34.13 2365

6-1167 换 预制井盖板木模 m3 31.96138028 121.08 154.46 0.33 19.47 12.59 307.93 9842

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.06317499 1180.08 3299.27 37.74 196.3 126.94 4840.33 306

21 040504001008 砌筑井 座 136 194.28 469.93 7.72 32.34 20.91 725.18 98624

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 19.448 68.35 427.48 0.73 11.08 7.17 514.81 10012

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 61.2 97.73 308.26 9.21 17.11 11.06 443.37 27134

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 489.6 20.69 10.16 0.87 3.45 2.23 37.4 18311

6-272 换 井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20

m3 7.65 89.74 445.7 0.73 14.51 9.39 560.07 4285

6-277 换

检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【钢纤维砼窨井盖
、井座600*400承重等级C25
0】

套 136 39.54 181.24 6.34 4.1 231.22 31446



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 5 页  共 5 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-1168 换 预制井圈木模 m3 7.65 254.63 294.95 1.1 41.02 26.53 618.23 4729

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 65.28 10.98 19.63 0.5 1.83 1.19 34.13 2228

6-278 换 小型构件安装 m3 7.65 33.14 21.09 5.31 3.43 62.97 482

22 040303002004 混凝土基础 m3 48.49 110.61 472.91 12.3 19.53 12.63 627.98 30451

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C20】

m3 48.49 46.49 423.91 0.5 7.55 4.88 483.33 23437

3-190 混凝土基础模板 m2 129.123 24.08 18.4 4.43 4.5 2.91 54.32 7014

23 040303002005 混凝土基础 m3 330.59 114.51 475.88 13.01 20.26 13.1 636.76 210506

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C20】

m3 330.59 46.49 423.91 0.5 7.55 4.88 483.33 159784

3-190 混凝土基础模板 m2 933.7923 24.08 18.4 4.43 4.5 2.91 54.32 50724

24 040101002009 挖沟槽土方 m3 1895 18.87 18.87 35759

取定综合单价@2 挖沟槽综合土方 m3 1895 18.87 18.87 35759

25 H040103003009 渣土消纳处置费用 m3 457.05 18.87 18.87 8625

取定综合单价@3 渣土消纳处置费用 m3 457.05 18.87 18.87 8625

26 04B010 现状弱电井开孔修复 处 1 100 100 100

暂定综合单价 现状弱电井开孔修复 处 1 100 100 100

合   计： 1270191



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 15811.07

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 7.19 15811.07

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 15811.07



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-安装部分 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：鸬鹚湾-安装部分  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计
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