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【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城市生活污水治
理扩面提效项目— 诸暨市暨阳街道
污水零直排工程— 应山安置小区 第  1  页 共  1  页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价 安全文明施工

基本费
规费 税金

1 应山 8597541.1 3078.7 76173.98 160972.9
4

709888.72

1.1 道路工程 3656654.96 19569.74 37480.35 301925.64

1.2 排水工程 4279528.18 937.5 48905.38 93664.54 353355.54

1.3 园林绿化工程 33961.96 180.36 757.9 2804.2

1.4 安装部分 627396 2141.2 7518.5 29070.15 51803.34

合计 8597541.1 3078.7 76173.98
160972.9

4 709888.72



【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：应山 标段： 第  1  页 共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 7297415.93

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 799566.23

2 措施项目费 89263.51

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13089.53

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 76173.98

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 76173.98

3 其他项目费 340000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 340000

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 340000

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合
单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工 3.3.1+3.3.2+3.3.3

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1 专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费

4 规费 ∑计算基数× 费率 160972.94

5 增值税 ∑计算基数× 费率 709888.72

招标控制价合计 8597541.1



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：应山 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 一类人工 工日 19.57 138 2700.66

2 二类人工 工日 4842.422932 149 721521.02



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：应山 标段： 第 1 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 热轧带肋钢筋 HRB400综
合

t 22.17276 3156 69977.23

2 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 kg 107.148023 4.25 455.38

3 镀锌铁丝 综合 kg 12 4.25 51

4 热轧光圆钢筋 综合 t 0.640485 3192 2044.43

5 槽型钢板桩 t 0.692737 3301 2286.72

6 中厚钢板 kg 52.33437 3.168 165.8

7 铁件 kg 1001.3562 6.37 6378.64

8 无纺土工布 m2 15.991604 5.75 91.95

9 草袋 个 40 3.692 147.68

10 圆钉 kg 626.367206 4.25 2662.06

11 预埋铁件 kg 77.07546 6.37 490.97

12 镀锌铁丝 10# kg 50.600092 4.25 215.05

13 镀锌铁丝 16# kg 11.76736 4.25 50.01

14 砂砾石 t 133.6631 114 15237.59

15 石屑 t 5522.4224 39.607 218726.58

16 碎石 综合 t 2489.173319 114 283765.76

17 标准砖 240× 115× 53 
MU20

千块 15.4285 425 6557.11

18 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU20

千块 61.264197 425 26037.28

19 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU10

千块 73.506368 398.2 29270.24

20 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU15

千块 4.380539 398.2 1744.33

21 干混地面砂浆 DS M25散
装

t 2.12544 264 561.12

22 干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 126338.24445 0.279 35248.37

23 干混砌筑砂浆 DM M7.5 kg 54112.1229 0.232 12554.01

24 干混砌筑砂浆 DM M10.0 kg 91578.643176 0.24 21978.87

25 细粒式沥青混凝土 AC-1
3C（原生）

m3 448.05115 1132 507193.9

26 垫木 m3 0.012514 1416 17.72

27 枕木 m3 0.43899 1416 621.61

28 乳化沥青 kg 4877.813094 2.823 13770.07

29 石油沥青 t 0.437316 4004 1751.01

30 聚合物水泥基复合防水
涂料 JS Ⅰ型

kg 1.575 7.08 11.15

31 柴油 0# kg 443.615 7.39 3278.31

32 碳素结构钢焊接钢管 DN
40× 3.5

m 2.232357 10.34 23.08

33 PE实壁管 DN200 PN=0.
8MPa SDR21

m 583.2596 97.35 56780.32

34 PE实壁管 DN300 m 1631.13545 242 394734.78



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：应山 标段： 第 2 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

PN=0.8MPa SDR21

35 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ300× 4000

m 1724.3528 115 198300.57

36 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ500× 4000

m 126.0682 187 23574.75

37 钢筋混凝土承插Ⅱ级管 
φ600× 4000

m 53.9946 219 11824.82

38 钢模支撑 kg 156.9633 4.69 736.16

39 钢支撑 kg 344.186451 4.69 1614.23

40 其他材料费 元 21908.531639 1.02 22346.7

41 电 kW· h 0.328 0.679 0.22

42 水 m3 2693.011475 4.46 12010.83

43 钢模板 kg 567.681766 5.31 3014.39

44 工具式钢模板 kg 418.98726 5.31 2224.82

45 木模板 m3 20.744611 1903 39476.99

46 复合木模板面板 m2 269.508123 42.48 11448.71

47 钢围檩 kg 34.82325 3.301 114.95

48 塑料检查井 315污水 套 142.41 354 50413.14

49 塑料检查井 315雨水 套 202 381 76962

50 混凝土透水砖 60厚 m2 20.6 56.64 1166.78

51 松板枋材 模板 m3 1.2532 1504 1884.81

52 芝麻灰花岗岩侧石 150*
250*1000mm

m 3034.04 80.63 244634.65

53 芝麻灰花岗岩侧石 150*
350*1000mm

m 30.3 113 3423.9

54 钢纤维砼井箅、铸铁井
座 380*680

套 117 225 26325

55 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 φ700（D400级）

套 236 381 89916

56 钢纤维砼井盖、铸铁井
座 500*500（C250级）

套 103 196 20188

57 复合树脂井盖座 φ450
（重型）

套 341 136 46376

58 种植土回（换）填 m3 57 28.3 1613.1

59 原铺装面层拆除及外运 m3 1.8 35.85 64.53

60 原砼基层拆除及外运 m3 3 61.32 183.96

61 优质宕渣回填 m3 666.95 45.28 30199.5

62 挖一般综合土方 m3 2641.6 16.04 42371.26

63 原砼路面拆除及外运 m3 2399.54 80.19 192419.11

64 拆除侧平石及外运 m 3034 2.83 8586.22

65

新建立管H≥3.6m，补贴
费（已综合考虑旧管拆
除及新管安装技术措施
费) 

m 37 28.3 1047.1

66
2m3成品玻璃钢化粪池购
安 座 84 1887 158508



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：应山 标段： 第 3 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

67 6m3成品玻璃钢隔油池购
安 

座 5 5660 28300

68 不锈钢雨、污水井标识 块 331 15 4965

69 不锈钢雨水立管标识 块 388 15 5820

70 化粪池无害化处理 座 84 500 42000

71 380*680PE截污框挂篮 套 117 42.45 4966.65

72 雨污水出水口水质监测 处 7 472 3304

73 S型PVC存水弯购买、安
装（de75） 

个 179 13.16 2355.64

74 Φ600人孔检查井砌筑安
装粉刷 

座 178 189 33642

75 φ700雨水砼预制井，H=
1m 

座 107 1000 107000

76 φ700雨水砼预制井 每
增减10cm 

座 214 70 14980

77 φ1000雨水砼预制井，H
=1m 

座 13 1500 19500

78 φ1000雨水砼预制井 每
增减10cm 

座 91 200 18200

79 500*500污水砼预制井,H
=1M 

座 103 900 92700

80 φ700污水砼预制井 每
增减10cm 

座 228 80 18240

81 φ700污水砼预制井,H=1
m 

座 114 1100 125400

82 φ1000污水砼预制井,H=
1m 

座 2 2100 4200

83 φ1000污水砼预制井 每
增减10cm 

座 10 150 1500

84 挖沟槽综合土方 m3 10688.86 18.87 201698.79

85 绿化养护：养护期两年 m2 190 3.96 752.4

86 渣土消纳处置费用 m3 7664.86 18.87 144635.91

87 洗衣板翻遍 m 37.5 25 937.5

88 现状弱电井开孔修复 处 1 100 100

89 非泵送商品混凝土 C15 m3 152.66049 379 57858.33

90 非泵送商品混凝土 C20 m3 269.89725 404 109038.49

91 非泵送商品混凝土 C25 m3 97.364379 416 40503.58

92 非泵送商品混凝土 C30 m3 870.683883 429 373523.39

93 非泵送道路混凝土 4.5
MPa

m3 2675.58292 465 1244146.06

94 离心球墨铸铁污水管 C4
0DN200

m 500 140 70000

95 UPVC平壁管 De75 m 358 8.79 3146.82

96 UPVC平壁管 De160 m 2753.76 32.4 89221.82

97 UPVC平壁管 DN110 m 36.741 16.16 593.73

98
PE电线电缆保护套 De10
2× 4.5 m 6236.7008 19.93 124297.45



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：应山 标段： 第 4 页   共 4 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

99 红叶石楠 H50cm P40cm
 36株/m2

株 7182 3.39 24346.98

100 钢纤维混凝土井盖座 φ
600（D400级）

套 178 222 39516

101 警示带 m 1701 1.2 2041.2



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：应山 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 机械人工 工日 222.411637 149 33139.33

2 汽油(机械) kg 1122.78372 8.96 10060.14

3 柴油(机械) kg 5480.436086 7.39 40500.42

4 电(机械) kW· h 5032.71392 0.679 3417.21



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：应山-道路工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 2944589.7见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 193005.91

2 措施项目费 32659.27

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 13089.53见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 6889.29

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 19569.74见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 19569.74见表 10.2.2
-20

3 其他项目费 340000

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 340000见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 340000见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 37480.35

5 增值税 计算基数× 费率 301925.64

招标控制价合计 1+2+3+4+5 3,656,654.96



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

方案一（行车道） 1623907.
05

61682.45 39113.84

1 041001001003 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 1524.91 80.19 122282.5
3

2 040101002008 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 1143.68 16.04 18344.63

本页小计
140627.1

6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 2 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 H040103003008渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1143.68 18.87 21581.24

4 040202001004 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 7624.53 1.9 14486.61 2211.11 9530.66

5 040202011004 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 7624.53 23.27 177422.8
1

8768.21 6709.59

6 040203007004 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 7624.53 102.26 779684.4
4

41858.67 1524.91

本页小计 993175.1 52837.99 17765.16



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 3 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040203003003 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 7624.53 1.6 12199.25 76.25 152.49

8 040203006003 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 7624.53 62.68 477905.5
4

8768.21 21196.19

方案二（行车道） 33494.64 1110.44 704.15

本页小计
490104.7

9 8844.46 21348.68



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 4 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 040101002009 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 116.67 16.04 1871.39

10 H040103003009渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 116.67 18.87 2201.56

本页小计 4072.95



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 5 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 040202001005 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 137.26 1.9 260.79 39.81 171.58

12 040103001007 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 68.63 45.28 3107.57

13 040202011005 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 137.26 23.27 3194.04 157.85 120.79

14 040203007005 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 137.26 102.26 14036.21 753.56 27.45

本页小计 20598.61 951.22 319.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 6 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 040203003004 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 137.26 1.6 219.62 1.37 2.75

16 040203006004 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 137.26 62.68 8603.46 157.85 381.58

方案二（路面恢复） 270990.6
5

8984.04 5696.92

本页小计 8823.08 159.22 384.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 7 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 040101002010 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 943.93 16.04 15140.64

18 H040103003010渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 943.93 18.87 17811.96

本页小计 32952.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 8 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 040202001006 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 1110.51 1.9 2109.97 322.05 1388.14

20 040103001008 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 555.26 45.28 25142.17

21 040202011006 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 1110.51 23.27 25841.57 1277.09 977.25

22 040203007006 水泥混凝土

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路基；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 1110.51 102.26 113560.7
5

6096.7 222.1

本页小计
166654.4

6 7695.84 2587.49



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 9 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 040203003005 透层、粘层

1、水泥混凝土面乳化沥
青粘层；
2、用油量按0.6(L/m2)
计入；
3、其他详细要求详见设
计说明；

m2 1110.51 1.6 1776.82 11.11 22.21

24 040203006005 沥青混凝土

1、机械摊铺细粒式沥青
商品混凝土（AC-13C（原
生）），成型厚度5cm；
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求；
3、具体要求详见施工图
设计；

m2 1110.51 62.68 69606.77 1277.09 3087.22

方案三（弄堂、房前屋后
）

665503.0
9

42463.38 10714.24

本页小计 71383.59 1288.2 3109.43



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 10 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 041001001004 拆除路面

1、原砼路面拆除  厚20
cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m3 874.63 80.19 70136.58

26 040101002011 挖一般综合土方

1、挖一般综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 437.32 16.04 7014.61

本页小计 77151.19



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 11 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 H040103003011渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 437.32 18.87 8252.23

28 040202001007 路床(槽）整形 1、路床(槽)整形 路床碾
压检验；

m2 4373.16 1.9 8309 1268.22 5466.45

29 040202011007 碎石 1、10cm碎石垫层； m2 4373.16 23.27 101763.4
3

5029.13 3848.38

30 040203007007 水泥混凝土-路面

1、20cm厚4.5Mpa（抗折
）非泵送商品砼路面；
2、模板制作、安拆；
3、砼面养护；

m2 4373.16 107.48 470027.2
4

36166.03 1399.41

本页小计 588351.9 42463.38 10714.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 12 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化带侧石修复 338703.8
5

42607.23 1517.02

31 041001005002 拆除侧、平（缘）石

1、拆除现状侧石（含侧
石、基础、垫层）；
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m 3004 2.83 8501.32

32 040303002003 混凝土基础

1、上底10cm，下底20cm
，高10cmC25非泵送商品
混凝土坞塝；
2、模板制作、安拆；

m3 45.06 886.73 39956.05 12206.75 1216.62

本页小计 48457.37 12206.75 1216.62



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 13 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 040204004003 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 3004 96.62 290246.4
8

30400.48 300.4

地面侧石修复 5442.81 778.45 55.24

34 041001005003 拆除侧、平（缘）石

1、拆除现状侧石（含侧
石、基础、垫层）；
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求

m 30 2.83 84.9

本页小计
290331.3

8 30400.48 300.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 14 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 040303002004 混凝土基础

1、25*5cm垫层，38*10
cm坞膀C25非泵送细石混
凝土基座；
2、模板制作、安拆；

m3 1.52 972.57 1478.31 474.85 52.24

36 040204004004 安砌侧（平、缘）石

1、侧石安砌：芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000
mm（包括弧形侧石）；
2、侧石2*2倒角；
3、3cm厚DM10干混砌筑
砂浆结合层；

m 30 129.32 3879.6 303.6 3

标线 3124.32 679.88 568.56

37 040205006002 标线

1、路面纵向标线 热熔型
地面标线
2、道路划线，停车位划
线
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 92 33.96 3124.32 679.88 568.56

人行道铺装恢复 3423.29 410 7.4

本页小计 8482.23 1458.33 623.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 15 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

38 041001002002 拆除人行道

1、人行道面板拆除，厚
度暂按9cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 1.8 35.85 64.53

本页小计 64.53



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 16 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

39 041001003002 拆除基层

1、原人行道砼基层拆除
，厚度暂按15cm
2、单价综合取定，包括
切割、锯缝、破碎、挖除
、装车、二次翻挖、场内
驳运、弃方外运、消纳处
置、场地清理、弃场安置
等内容；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑，结算时
不作调整
4、其他要求详见设计图
要求
5、工程量暂定，结算按
实调整

m3 3 61.32 183.96

40 040204001002 人行道整形碾压 1、路床(槽)整形 人行道
整形碾压

m2 20 1.94 38.8 27.8 3.2

41 040204002002 人行道块料铺设

1、人行道基础，暂按15
cmC20非泵送混凝土计入
2、人行道面层，暂按6cm
混凝土透水砖，3cm厚DM7
.5干混砌筑砂浆砌筑
3、工程量暂定，结算按
实调整

m2 20 156.8 3136 382.2 4.2

本页小计 3358.76 410 7.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 17 页  共 17 页

合   计
2944589.

7 158715.87 58377.37



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

大型机械设备进出场及安
拆

13089.53 1937 5893.89

1 041106001004 大型机械设备进出场及安
拆

1、履带式挖掘机1m3以内
进出场费；

台·
次

1 4115 4115 596 1782.69

2 041106001005 大型机械设备进出场及安
拆

1、压路机进出场费； 台·
次

1 3475.08 3475.08 447 1514.45

3 041106001006 大型机械设备进出场及安
拆

1、沥青混凝土摊铺机进
出场费；

台·
次

1 5499.45 5499.45 894 2596.75

本页小计 13089.53 1937 5893.89

合   计 13089.53 1937 5893.89



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

方案一（行车道）

1 041001001003 拆除路面 m3 1524.91 80.19 80.19 122283

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 1524.91 80.19 80.19 122283

2 040101002008 挖一般综合土方 m3 1143.68 16.04 16.04 18345

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 1143.68 16.04 16.04 18345

3 H040103003008 渣土消纳处置费用 m3 1143.68 18.87 18.87 21581

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 1143.68 18.87 18.87 21581

4 040202001004 路床(槽）整形 m2 7624.53 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 14487

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 7624.53 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 14487

5 040202011004 碎石 m2 7624.53 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 177423

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 7624.53 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 177423

6 040203007004 水泥混凝土 m2 7624.53 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 779684

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 320.23 37.91 15.97 2.92 6.73 3.72 67.25 21535

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 7624.53 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 758183

7 040203003003 透层、粘层 m2 7624.53 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 12199

2-167 换
黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2 m2 7624.53 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 12199



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 2 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

8 040203006003 沥青混凝土 m2 7624.53 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 477906

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 7624.53 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 477906

方案二（行车道）

9 040101002009 挖一般综合土方 m3 116.67 16.04 16.04 1871

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 116.67 16.04 16.04 1871

10 H040103003009 渣土消纳处置费用 m3 116.67 18.87 18.87 2202

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 116.67 18.87 18.87 2202

11 040202001005 路床(槽）整形 m2 137.26 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 261

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 137.26 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 261

12 040103001007 回填方 m3 68.63 45.28 45.28 3108

取定综合单价@1
4

优质宕渣回填 m3 68.63 45.28 45.28 3108

13 040202011005 碎石 m2 137.26 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 3194

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 137.26 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 3194

14 040203007005 水泥混凝土 m2 137.26 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 14036

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 5.765 37.91 15.97 2.92 6.73 3.72 67.25 388



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 3 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 137.26 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 13649

15 040203003004 透层、粘层 m2 137.26 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 220

2-167 换 黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2

m2 137.26 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 220

16 040203006004 沥青混凝土 m2 137.26 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 8603

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 137.26 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 8603

方案二（路面恢复）

17 040101002010 挖一般综合土方 m3 943.93 16.04 16.04 15141

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 943.93 16.04 16.04 15141

18 H040103003010 渣土消纳处置费用 m3 943.93 18.87 18.87 17812

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 943.93 18.87 18.87 17812

19 040202001006 路床(槽）整形 m2 1110.51 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 2110

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 1110.51 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 2110

20 040103001008 回填方 m3 555.26 45.28 45.28 25142

取定综合单价@1
4 优质宕渣回填 m3 555.26 45.28 45.28 25142



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 4 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

21 040202011006 碎石 m2 1110.51 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 25842

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 1110.51 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 25842

22 040203007006 水泥混凝土 m2 1110.51 5.49 95.12 0.2 0.93 0.52 102.26 113561

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 46.641 37.91 15.97 2.92 6.73 3.72 67.25 3137

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):20 换
为【非泵送道路混凝土4.5
MPa】

m2 1110.51 3.9 94.45 0.08 0.65 0.36 99.44 110429

23 040203003005 透层、粘层 m2 1110.51 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 1777

2-167 换 黏层水泥混凝土乳化沥青0.6
L/m2

m2 1110.51 0.01 1.56 0.02 0.01 1.6 1777

24 040203006005 沥青混凝土 m2 1110.51 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 69607

2-208 换

细粒式沥青混凝土路面 机械
摊铺厚度(cm)3 实际厚度(
cm):5 换为【细粒式沥青
混凝土AC-13C（原生）】

m2 1110.51 1.15 57.8 2.78 0.61 0.34 62.68 69607

方案三（弄堂、房前屋后）

25 041001001004 拆除路面 m3 874.63 80.19 80.19 70137

取定综合单价@4
4

原砼路面拆除及外运 m3 874.63 80.19 80.19 70137

26 040101002011 挖一般综合土方 m3 437.32 16.04 16.04 7015

取定综合单价@4
2

挖一般综合土方 m3 437.32 16.04 16.04 7015

27 H040103003011 渣土消纳处置费用 m3 437.32 18.87 18.87 8252



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 5 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@4
3

渣土消纳处置费用 m3 437.32 18.87 18.87 8252

28 040202001007 路床(槽）整形 m2 4373.16 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 8309

2-1 路床(槽)整形 路床碾压检验 m2 4373.16 0.29 1.25 0.23 0.13 1.9 8309

29 040202011007 碎石 m2 4373.16 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 101763

2-105 换 碎石底层 人机配合厚20cm 
实际厚度(cm):10

m2 4373.16 1.15 20.74 0.88 0.32 0.18 23.27 101763

30 040203007007 水泥混凝土-路面 m2 4373.16 8.27 96.7 0.32 1.41 0.78 107.48 470027

2-213 换
水泥混凝土路面 道路混凝土
厚度(cm)20 换为【非泵送
道路混凝土4.5MPa】

m2 4373.16 5.96 94.87 0.2 1.01 0.56 102.6 448686

2-226 塑料膜养护 m2 4373.16 0.72 1.16 0.12 0.06 2.06 9009

2-215 水泥混凝土路面 模板 m2 183.673 37.91 15.97 2.92 6.73 3.72 67.25 12352

绿化带侧石修复

31 041001005002 拆除侧、平（缘）石 m 3004 2.83 2.83 8501

取定综合单价@4
6

拆除侧平石及外运 m 3004 2.83 2.83 8501

32 040303002003 混凝土基础 m3 45.06 270.9 512.97 27 48.9 26.96 886.73 39956

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 45.06 118.9 423.17 19.5 10.76 572.33 25789

2-375 混凝土基础 模板 m2 300.4 22.8 13.47 4.05 4.41 2.43 47.16 14167

33 040204004003 安砌侧（平、缘）石 m 3004 10.12 83.79 0.1 1.68 0.93 96.62 290246



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 6 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*250*1000mm】

m 3004 9.57 81.95 1.57 0.87 93.96 282256

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 13.518 122.33 408.11 22.62 23.92 13.2 590.18 7978

地面侧石修复

34 041001005003 拆除侧、平（缘）石 m 30 2.83 2.83 85

取定综合单价@4
6

拆除侧平石及外运 m 30 2.83 2.83 85

35 040303002004 混凝土基础 m3 1.52 312.4 537.49 34.37 56.93 31.38 972.57 1478

2-246 换 人工铺装混凝土垫层 换为
【非泵送商品混凝土C25】

m3 1.52 118.9 423.17 19.5 10.76 572.33 870

2-375 混凝土基础 模板 m2 12.9 22.8 13.47 4.05 4.41 2.43 47.16 608

36 040204004004 安砌侧（平、缘）石 m 30 10.12 116.49 0.1 1.68 0.93 129.32 3880

2-250 换 侧石石质 换为【芝麻灰花
岗岩侧石150*350*1000mm】

m 30 9.57 114.65 1.57 0.87 126.66 3800

2-248 换 人工铺装砂浆粘结层 换为
【干混砌筑砂浆DM M10.0】

m3 0.135 122.33 408.11 22.62 23.92 13.2 590.18 80

标线

37 040205006002 标线 m2 92 7.39 17.07 6.18 2.14 1.18 33.96 3124

2-298 路面纵向标线 热熔型地面标
线

m2 92 7.39 17.07 6.18 2.14 1.18 33.96 3124

人行道铺装恢复

38 041001002002 拆除人行道 m3 1.8 35.85 35.85 65



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 7 页  共 7 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@4
8

原铺装面层拆除及外运 m3 1.8 35.85 35.85 65

39 041001003002 拆除基层 m3 3 61.32 61.32 184

取定综合单价@4
9

原砼基层拆除及外运 m3 3 61.32 61.32 184

40 040204001002 人行道整形碾压 m2 20 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 39

2-2 换 路床(槽)整形 人行道整形碾
压

m2 20 1.39 0.16 0.25 0.14 1.94 39

41 040204002002 人行道块料铺设 m2 20 19.11 132.56 0.21 3.17 1.75 156.8 3136

2-230 换

人行道基础 混凝土厚度10
cm 实际厚度(cm):15 换
为【非泵送商品混凝土C20】

m2 20 3.13 61.62 0.06 0.52 0.29 65.62 1312

2-232 换 人行道板砂浆垫层厚度2cm 
换为【混凝土透水砖60厚】

m2 20 15.98 70.94 0.15 2.65 1.46 91.18 1824

合   计： 2944590



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

大型机械设备进出场及安拆

1 041106001004 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 596 1155.27 1782.69 374.4 206.64 4115 4115

土3001 场外运输费用 履带式挖掘机
1m3以内

台次 1 596 1155.27 1782.69 374.4 206.64 4115 4115

2 041106001005 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 447 1035.03 1514.45 308.39 170.21 3475.08 3475

土3010 场外运输费用 压路机 台次 1 447 1035.03 1514.45 308.39 170.21 3475.08 3475

3 041106001006 大型机械设备进出场及安拆 台·
次

1 894 1133.15 2596.75 564.17 311.38 5499.45 5499

土3012 场外运输费用 沥青混凝土摊
铺机

台次 1 894 1133.15 2596.75 564.17 311.38 5499.45 5499

合   计： 13090



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 19569.74

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 19569.74

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 19569.74



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应山-道路工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 340000 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 340000 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 340000



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：应山-道路工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元 340000

3.1 其他暂列金额 元 340000

合    计 340000



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：应山-排水工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 3783602.72见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 499544.22

2 措施项目费 48905.38

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 48905.38见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 48905.38见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 93664.54

5 增值税 计算基数× 费率 353355.54

招标控制价合计 1+2+3+4+5 4,279,528.18



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

雨水管 948768.4
1
140064.56 7409.94

1 040101002012 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 3903.15 18.87 73652.44

本页小计 73652.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 2 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2 H040103003012渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1445.82 18.87 27282.62

3 040103001009 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 591.32 109.91 64991.98 18342.75 272.01

本页小计 92274.6 18342.75 272.01



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 3 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 040501001007 混凝土管（方包）

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、C30非泵送商品砼方包
；
3、C15非泵送商品砼垫层
；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 731.35 493.17 360679.8
8

50850.77 3495.85

5 040501001008 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN3
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚4：6砂碎石
垫层
3、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
4、模板制作、安拆；
5、雨水闭水试验；
6、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 1040.83 216.93 225787.2
5

31807.76 2643.71

本页小计
586467.1

3 82658.53 6139.56



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 4 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6 040501001009 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN5
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
4、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
5、模板制作、安拆；
6、钢筋制安；
7、雨水闭水试验；
8、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 129.57 497.87 64509.02 8593.08 634.89

本页小计 64509.02 8593.08 634.89



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 5 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040501001010 混凝土管

1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN6
00铺设，管道埋深按设计
图纸要求；
2、100mm厚碎石垫层
3、150mm厚C15非泵送商
品砼垫层
4、C30非泵送商品砼135
° 管道基础；
5、模板制作、安拆；
6、钢筋制安；
7、雨水闭水试验；
8、管道采用柔性橡胶圈
承插连接；

m 55.56 586.12 32564.83 4358.68 343.36

8 040501004006 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、雨水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 2011.72 49.03 98634.63 26031.66 20.12

本页小计
131199.4

6 30390.34 363.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 6 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 031001006003 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 12 23.38 280.56 56.28

10 04B022 补贴费
新建立管H≥3.6m，补贴
费（已综合考虑旧管拆除
及新管安装技术措施费)

m 12 28.3 339.6

11 04B023 开孔

1、雨水立管屋顶天沟开
孔，并做好防水处理（按
1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料每处0.5m2 计入）

个 1 45.6 45.6 23.58

雨水检查井 555968.5
7

81736.48 2204.86

12 040504003003 塑料检查井

1、φ315雨水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 200 509.2 101840 17880

本页小计
102505.7

6 17959.86



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 7 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13 010404001005 垫层

1、φ315雨水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 5.65 728.99 4118.79 799.93 22.94

14 010404001006 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 10.02 292.79 2933.76 666.43 19.74

15 010512008007 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础；
2、模板制作、安拆；

m3 31.3 783.33 24518.23 4725.05 140.54

16 040901002003 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 2.613 4283.66 11193.2 2096.2 61.59

17 010512008008 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 4 1237.7 4950.8 1510.04 7.32

18 040504001005 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 200 198.85 39770 7908

本页小计 87484.78 17705.65 252.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 8 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 040504009002 雨水口

1、380*680砖砌单篦式
雨水口，井深H=1.3m（包
括落底）；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品砼底板；
4、DM10砌筑砂浆砌MU20
标准砖井壁，壁厚24cm；
5、井壁内外DP20.0干混
防水抹灰砂浆抹面，厚20
mm；
6、D400钢纤维砼井箅、
铸铁井座380*680购安；
7、设置PE截污框挂篮；
8、模板制作、安拆；
9、具体要求详见施工图
设计；
10、其中20座雨水口预留
，根据现场需要布置，结
算按实调整

座 117 1301.27 152248.5
9

40246.83 1952.73

本页小计
152248.5

9 40246.83 1952.73



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 9 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 040504002007 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼雨水
流槽检查井，井深H=1.12
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、防坠网购买安装；
7、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
8、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
9、模板制作、安拆；
10、具体要求详见施工图
设计；

座 107 1595.96 170767.7
2

5264.4

本页小计
170767.7

2 5264.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 10 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 040504002008 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼雨
水流槽检查井，井深H=1.
63m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、C30非泵送商品砼流槽
；
6、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
7、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
8、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；
9、防坠网购买安装；
10、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
11、普通钢筋制作、安装
 

座 13 3355.96 43627.48 639.6

本页小计 43627.48 639.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 11 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

带肋钢筋；
12、模板制作、安拆；
13、井字架安拆；
14、具体要求详见施工图
设计；

污水管 818225.2
7

84140.54 836.99

22 040101002013 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 2142.11 18.87 40421.62

本页小计 40421.62



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 12 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 H040103003013渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 2142.11 18.87 40421.62

24 040103001010 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上50cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 1793.52 109.91 197125.7
8

55634.99 825.02

本页小计 237547.4 55634.99 825.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 13 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 040103001011 回填方

1、优质宕渣回填；
2、采用优质塘渣，分层
夯实，碎石含量为50%-70
%，分层压实厚度不大于3
0cm；
3、单价综合取定(包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容)
；
4、压实度按设计图要求
，场内外运距综合考虑，
结算时不作调整；

m3 43.06 45.28 1949.76

26 040501004007 塑料管

1、管道铺设：DN200 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 621.34 105.41 65495.45 3585.13

本页小计 67445.21 3585.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 14 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 040501004008 塑料管

1、管道铺设：DN300 PE
实壁管 PN=0.8MPa SDR2
1；
2、管道采用热熔连接；
3、污水闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 1653.78 255.85 423119.6
1

11758.38

28 040501004009 塑料管

1、UPVC管(De75)铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；
5、每户厨房、洗涤池出
水管修复，暂按每户2m计
，结算按一户一档资料按
实结算

m 358 19.07 6827.06 2674.26 3.58

29 040502003002 塑料管管件

1、S型PVC存水弯购买、
安装；
2、de75，SN4，数量暂
定，具体按实计

个 179 13.16 2355.64

本页小计
432302.3

1 14432.64 3.58



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 15 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 031001006004 塑料管

1、UPVC平壁管 DN110立
管铺设；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、按要求设置检查口和
管卡等管配件；

m 25 23.38 584.5 117.25

31 04B026 补贴费

1、新建立管H≥3.6m，补
贴费（已综合考虑旧管拆
除及新管安装技术措施费
)

m 25 28.3 707.5

32 040501004010 塑料管

1、UPVC管(De160)铺设
；
2、管道承插式专用胶水
粘连；
3、污水管道闭水试验；
4、具体要求详见施工图
设计；

m 839.04 46.74 39216.73 10370.53 8.39

污水检查井 452468.3
2

35862.55 177.78

本页小计 40508.73 10487.78 8.39



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 16 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 040504003004 塑料检查井

1、φ315污水塑料检查井
2、单价综合取定，包括
井底座，井筒（长度综合
考虑），橡胶密封圈，井
盖等塑料井购买、运输、
安装等所有内容

座 141 481.93 67952.13 12605.4

34 010404001007 垫层

1、φ315污水塑料检查井
垫层；
2、10cm厚C20非泵送商
品砼垫层；
3、模板制作、安拆；

m3 3.98 729.17 2902.1 563.69 16.2

35 010404001008 垫层 1、80mm厚碎石垫层 m3 7.06 292.79 2067.1 469.56 13.91

36 010512008009 沟盖板、井盖板、井圈
1、250mm厚C30非泵送商
品砼井盖座基础；
2、模板制作、安拆；

m3 22.07 783.33 17288.09 3331.69 99.09

37 040901002004 预制构件钢筋 1、普通钢筋制作、安装 
带肋钢

t 1.842 4283.66 7890.5 1477.69 43.42

38 010512008010 沟盖板、井盖板、井圈
1、井盖座C30非泵送商品
砼井圈预制、安装
2、模板制作、安拆

m3 2.82 1237.7 3490.31 1064.58 5.16

39 040504001006 砌筑井 1、φ450（重型）复合树
脂井盖座购买、安装

座 141 198.85 28037.85 5575.14

本页小计
129628.0

8 25087.75 177.78



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 17 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

40 040504002009 混凝土井

1、500*500mm预制钢筋
砼污水流槽检查井，井深
H=1m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、C250级500× 500方形
钢纤维混凝土井盖、井座
购安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 103 1170.96 120608.8
8

5067.6

本页小计
120608.8

8 5067.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 18 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计
120608.8

8 5067.6



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 19 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

41 040504002010 混凝土井

1、φ700预制钢筋砼污水
流槽检查井，井深H=1.12
m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、15cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚15cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、防坠网购买安装；
8、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
9、普通钢筋制作、安装 
带肋钢筋；
10、模板制作、安拆；
11、具体要求详见施工图

座 114 1715.96 195619.4
4

5608.8

本页小计
195619.4

4 5608.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 20 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

设计；

本页小计
195619.4

4 5608.8



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 21 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

42 040504002011 混凝土井

1、φ1000预制钢筋砼污
水流槽检查井，井深H=1.
5m；
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层；
3、20cm厚C30非泵送商
品抗渗砼（P6）底板；
4、C30非泵送商品抗渗砼
（P6）井壁，壁厚20cm；
5、钢筋混凝土污水内壁
需进行防腐处理，采用弹
性聚氨酯类耐酸碱防水防
腐涂料，二底二面，涂层
干膜总厚度不小于200um
6、C30非泵送商品砼流槽
；
7、C30非泵送商品混凝土
井室盖板；
8、井筒采用MU20混凝土
普通砖，DM10干混砌筑砂
浆浆砌；
9、2cm厚DP20干混抹灰
砂浆井筒内外侧抹面、勾
缝、座浆；

座 2 3305.96 6611.92 98.4

本页小计 6611.92 98.4



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 22 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10、防坠网购买安装；
11、钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）购
安；
12、普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋；
13、模板制作、安拆；
14、井字架安拆；
15、具体要求详见施工图
设计；

6m3隔油池 84517.38 9226.55 414.91

43 040101002014 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 383.12 18.87 7229.47

本页小计 7229.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 23 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 H040103003014渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 105.24 18.87 1985.88

45 040103001012 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 47.98 109.91 5273.48 1488.34 22.07

46 010501001005 6m3隔油池垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 6.81 515.12 3507.97 549.7 8.78

本页小计 10767.33 2038.04 30.85



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 24 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 010501001006 6m3隔油池底板
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 12.12 574.22 6959.55 1043.05 17.82

48 010401001004 砖基础 1、MU20混凝土实心砖，M
10水泥砂浆砌筑

m3 29.5 443.83 13092.99 2588.04 59.59

49 010512008011 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 8.8 811.36 7139.97 1910.22 272.71

50 040901001003 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 1.44 4283.66 6168.47 1155.2 33.94

51 040504008003 6m3成品玻璃钢隔油

1、6m3成品玻璃钢隔油池
购安（D=1.51m，L=3.6m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 5 5660 28300

52 040504001007 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 10 485.96 4859.6 492

本页小计 66520.58 7188.51 384.06



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 25 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2m3化粪池 629580.5
2

80716.32 4822.15

53 040101002015 挖沟槽土方

1、挖沟槽综合土方；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 2952.77 18.87 55718.77

本页小计 55718.77



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 26 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

54 H040103003015渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 1047.26 18.87 19761.8

55 040103001013 回填方

1、管底15cm石屑垫层；
2、管侧及管顶以上15cm
内石屑回填；
3、回填压实度等满足设
计及规范要求；
4、其他要求详见施工图
设计；

m3 704.92 109.91 77477.76 21866.62 324.26

56 010501001007 2m3化粪池-垫层
1、10cm厚C15非泵送混
凝土垫层；
2、模板安拆；

m3 45.59 535.86 24429.86 3985.02 72.94

本页小计
121669.4

2 25851.64 397.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 27 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

57 010501001008 2m3化粪池-底板
1、20cm厚C30非泵送钢
筋混凝土底板；
2、模板安拆；

m3 76.02 598.21 45475.92 7131.44 138.36

58 010512008012 沟盖板、井盖板、井圈
1、15cm厚C30非泵送钢
筋混凝土板预制、安装；
2、模板安拆；

m3 127.05 811.36 103083.2
9

27578.74 3937.28

59 040901001004 现浇构件钢筋
1、化粪池带肋钢筋φ12@
150单层双向钢筋制作、
安装；

t 14.82 4283.66 63483.84 11888.9 349.31

60 040504008004 整体化粪池

1、2m3成品玻璃钢化粪池
购安（D=1.21m，L=1.9m
）；
2、单价综合取定，包括
设备购置、运输及安装调
试、通气管、管罩等工作
内容；

座 84 1887 158508

61 040504001008 砌筑井

1、Φ600人孔检查井砌筑
安装粉刷（单价综合取定
，包括混凝土井垫层、井
壁砌筑及粉刷等）
2、φ600（D400级）钢
纤维井盖座购买、安装

座 168 485.96 81641.28 8265.6

现状电力、电信管线防护 26050.09 7555.07 8316.22

本页小计
452192.3

3 54864.68 4424.95



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 28 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

62 010202011004 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.659 437.41 2475.3 544.74 1092.19

63 010401001005 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(一)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.16 2030.05 854.32 10.89

64 010202011005 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、I20a工字钢安放、移
除
3、φ8钢丝绳安放、移除

t 5.62 437.41 2458.24 540.98 1084.66

本页小计 6963.59 1940.04 2187.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 29 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

65 010401001006 砖地模

1、现状电力、电信管线
防护图(二)暂按50段4m工
字钢计入，结算按实调整
2、720*720砖支墩砌筑
、拆除

m2 51.84 39.16 2030.05 854.32 10.89

66 010202011006 钢支撑

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、横向长2m槽钢[28a@2
m，需设置托板300*300*
10
3、纵向槽钢[28a同需要
保护的管长

t 6.633 1329.06 8815.65 2947.17 2481.47

67 010202006002 钢板桩

1、现状电力、电信管线
防护图(三)暂按100m计入
，结算按实调整
2、槽钢[28a@1m，L=6m
钢板桩打、拔

t 18.84 437.41 8240.8 1813.54 3636.12

其他 268024.1
6

19904.33 66188.87 938

68 04B032 化粪池清掏

1、化粪池无害化处理； 
2、单价综合取定，包括
吸泥车抽吸再人工清掏及
污水外运等所有费用；

座 84 500 42000

本页小计 61086.5 5615.03 6128.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 30 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

69 04B033 洗衣板翻边 1、洗衣板翻边暂按每座2
.5m计入

m 37.5 25 937.5 937.5

70 04B034 不锈钢标牌

1、不锈钢雨、污水井标
识；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 331 15 4965

71 04B035 不锈钢标牌

1、不锈钢雨水立管标识
；
2、单价综合取定，包括
购买、运输、安装；

块 388 15 5820

72 04B036 混凝土方包

1、C30非泵送混凝土管道
方包
2、其他管线保护，方包
尺寸参160PVC-U管道方
包尺寸为400*410mm
3、工程量暂定，结算时
按实调整

m3 71.95 508.13 36559.95 3344.96 35.98

73 040501003001 铸铁管

1、其他管线保护，外衬
DN200球墨铸铁管
2、工程量暂定，结算时
按实调整

m 500 158.67 79335 7375

74 031301012003 工程系统检测、检验 1、雨水主管CCTV检测 m 1957.31 22.47 43980.76 4247.36 30592.76

本页小计
171598.2

1 14967.32 30628.74 937.5



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 31 页  共 31 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

75 031301012004 工程系统检测、检验 1、污水主管CCTV检测 m 2275.12 22.47 51121.95 4937.01 35560.13

76 030225002002 水质检测 1、雨污水出水口水质监
测

处 7 472 3304

本页小计 54425.95 4937.01 35560.13

合   计
3783602.

72 459206.4 90371.72 937.5



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

雨水管

1 040101002012 挖沟槽土方 m3 3903.15 18.87 18.87 73652

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 3903.15 18.87 18.87 73652

2 H040103003012 渣土消纳处置费用 m3 1445.82 18.87 18.87 27283

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 1445.82 18.87 18.87 27283

3 040103001009 回填方 m3 591.32 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 64992

6-307 沟槽回填 石屑 m3 591.32 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 64992

4 040501001007 混凝土管（方包） m 731.35 69.53 400.02 4.78 12.14 6.7 493.17 360680

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 68.825 33.44 388.86 1.45 5.75 3.17 432.67 29779

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 140.46 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 4780

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 347.671 46.49 449.16 0.5 7.72 4.26 508.13 176662

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 1095.588 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 55700

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 702.3 7.21 116.15 1.66 1.45 0.8 127.27 89382

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 176 12.34 0.37 2.02 1.12 15.85 2790

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 731.35 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1594

5 040501001008 混凝土管 m 1040.83 30.56 175.43 2.54 5.41 2.99 216.93 225787



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 2 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-288 渠(管)道垫层 砂砾石天然级
配

m3 70.349 53.37 217.73 1.97 9.13 5.04 287.24 20207

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 30.149 51.32 440.87 0.74 8.56 4.72 506.21 15262

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 120.598 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 6131

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 59.294 55.28 451.13 0.74 9.21 5.08 521.44 30918

6-1144 换 管座复合木模 m2 303.504 30.39 22.64 1.81 5.25 2.9 62.99 19118

6-32 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)300 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ300× 400
0】

m 1004.98 7.21 116.15 1.66 1.45 0.8 127.27 127904

6-186 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)300

个口 251 12.34 0.37 2.02 1.12 15.85 3978

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1040.83 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 2269

6 040501001009 混凝土管 m 129.57 66.32 408.57 4.9 11.65 6.43 497.87 64509

6-287 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 13.481 62.85 206.8 1.97 10.68 5.9 288.2 3885

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 20.221 33.44 388.86 1.45 5.75 3.17 432.67 8749

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 37.446 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 1274

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 8.787 51.32 440.87 0.74 8.56 4.72 506.21 4448



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 3 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 19.971 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 1015

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 19.172 55.28 451.13 0.74 9.21 5.08 521.44 9997

6-1144 换 管座复合木模 m2 51.925 30.39 22.64 1.81 5.25 2.9 62.99 3271

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.395 1180.08 3299.27 37.74 200.84 110.85 4828.78 1907

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.693 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 2969

6-34 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)500 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ500× 400
0】

m 124.82 11.34 188.87 3.02 2.33 1.29 206.85 25819

6-188 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)500

个口 31 14.57 0.56 2.39 1.32 18.84 584

6-227 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)500

m 129.57 2.04 2 0.01 0.33 0.18 4.56 591

7 040501001010 混凝土管 m 55.56 78.45 479.99 6.18 13.85 7.65 586.12 32565

6-287 换 渠(管)道垫层 碎石干铺 m3 6.469 62.85 206.8 1.97 10.68 5.9 288.2 1864

6-292 换 渠(管)道垫层 混凝土 m3 9.703 33.44 388.86 1.45 5.75 3.17 432.67 4198

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 16.038 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 546

6-299 换
混凝土平基混凝土 非泵送商
品混凝土 C15 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 4.32 51.32 440.87 0.74 8.56 4.72 506.21 2187

6-1142 换 管、渠道平基复合木模 m2 8.554 20.81 22.51 1.81 3.68 2.03 50.84 435



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 4 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-304 换
混凝土管座 泵送商品混凝土
 C25 换为【非泵送商品混
凝土C30】

m3 10.756 55.28 451.13 0.74 9.21 5.08 521.44 5609

6-1144 换 管座复合木模 m2 26.302 30.39 22.64 1.81 5.25 2.9 62.99 1657

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.194 1180.08 3299.27 37.74 200.84 110.85 4828.78 937

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 0.33 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 1414

6-35 换

承插式 人机配合下管管径(
mm以内)600 换为【钢筋混
凝土承插Ⅱ级管φ600× 400
0】

m 53.46 15.42 221.19 4.09 3.17 1.75 245.62 13131

6-189 换 混凝土管胶圈(承插)接口 管
径(mm以内)600

个口 13 15.73 0.67 2.58 1.42 20.4 265

6-228 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)600

m 55.56 2.44 2.75 0.01 0.4 0.22 5.82 323

8 040501004006 塑料管 m 2011.72 12.94 32.8 0.01 2.12 1.17 49.03 98635

5-87 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160

m 1971.72 12.07 32.65 0.01 1.98 1.09 47.8 94248

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 2011.72 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 4386

9 031001006003 塑料管 m 12 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 281

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 12 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 281

10 04B022 补贴费 m 12 28.3 28.3 340



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 5 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 12 28.3 28.3 340

11 04B023 开孔 个 1 23.58 16.01 3.87 2.14 45.6 46

安13-1-135 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(
mm以内)132

个 1 21.61 4.78 3.54 1.96 31.89 32

土9-80 换
聚合物水泥防水涂料 厚度1.
2mm 平面 实际厚度(mm):1
.5

m2 0.5 3.94 22.45 0.65 0.36 27.4 14

雨水检查井

12 040504003003 塑料检查井 座 200 89.4 397.05 14.66 8.09 509.2 101840

土17-174 成品塑料检查井安装 换为
【塑料检查井315雨水】

座 200 89.4 397.05 14.66 8.09 509.2 101840

13 010404001005 垫层 m3 5.65 141.58 546.27 4.06 23.88 13.2 728.99 4119

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 5.65 68.35 415.36 0.73 11.34 6.26 502.04 2837

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 37.68 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 1282

14 010404001006 垫层 m3 10.02 66.51 206.8 1.97 11.28 6.23 292.79 2934

6-245 换 井 垫层碎石 m3 10.02 66.51 206.8 1.97 11.28 6.23 292.79 2934

15 010512008007 沟盖板、井盖板、井圈 m3 31.3 150.96 588.31 4.49 25.49 14.08 783.33 24518

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 31.3 68.35 440.61 0.73 11.34 6.26 527.29 16504

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 235.5 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 8014

16 040901002003 预制构件钢筋 t 2.613 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 11193



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 6 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 2.613 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 11193

17 010512008008 沟盖板、井盖板、井圈 m3 4 377.51 761.74 1.83 62.25 34.37 1237.7 4951

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 4 89.74 445.7 0.73 14.85 8.2 559.22 2237

6-278 换 小型构件安装 m3 4 33.14 21.09 5.43 3 62.66 251

6-1168 换 预制井圈木模 m3 4 254.63 294.95 1.1 41.97 23.17 615.82 2463

18 040504001005 砌筑井 座 200 39.54 149.24 6.49 3.58 198.85 39770

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 200 39.54 149.24 6.49 3.58 198.85 39770

19 040504009002 雨水口 座 117 343.99 848.9 16.69 59.07 32.62 1301.27 152249

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 19.815 68.35 415.36 0.73 11.34 6.26 502.04 9948

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 61.308 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 2086

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土 C30】

m3 21.228 72.89 440.83 0.87 12.11 6.69 533.39 11323

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 77.922 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 2652

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 112.432 97.73 325.88 9.21 17.5 9.66 459.98 51716

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 936.936 20.69 10.16 0.87 3.53 1.95 37.2 34854

6-280 换
雨水井箅混凝土井箅安装 
换为【钢纤维砼井箅、铸铁
井座380*680】

套 117 46.52 238.24 7.63 4.21 296.6 34702



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 7 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@6
5

380*680PE截污框挂篮 套 117 42.45 42.45 4967

20 040504002007 混凝土井 座 107 49.2 1534.24 8.07 4.45 1595.96 170768

取定综合单价 φ700雨水砼预制井，H=1m 座 107 1000 1000 107000

取定综合单价 φ700雨水砼预制井 每增减
10cm

座 214 70 70 14980

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 107 49.2 394.24 8.07 4.45 455.96 48788

21 040504002008 混凝土井 座 13 49.2 3294.24 8.07 4.45 3355.96 43627

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井，H=1m 座 13 1500 1500 19500

取定综合单价 φ1000雨水砼预制井 每增
减10cm

座 91 200 200 18200

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 13 49.2 394.24 8.07 4.45 455.96 5927

污水管

22 040101002013 挖沟槽土方 m3 2142.11 18.87 18.87 40422

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 2142.11 18.87 18.87 40422

23 H040103003013 渣土消纳处置费用 m3 2142.11 18.87 18.87 40422

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 2142.11 18.87 18.87 40422

24 040103001010 回填方 m3 1793.52 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 197126

6-307 沟槽回填 石屑 m3 1793.52 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 197126



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 8 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

25 040103001011 回填方 m3 43.06 45.28 45.28 1950

取定综合单价@1
4

优质宕渣回填 m3 43.06 45.28 45.28 1950

26 040501004007 塑料管 m 621.34 5.77 98.17 0.95 0.52 105.41 65495

6-53 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN250 换为【PE实壁管
DN200 PN=0.8MPa SDR21】

m 574.64 3.58 98.95 0.59 0.32 103.44 59441

6-215 热熔接口 管径(mm以内)DN2
50

个口 96 8.76 37.96 1.44 0.79 48.95 4699

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 621.34 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1355

27 040501004008 塑料管 m 1653.78 7.11 246.93 1.16 0.65 255.85 423120

6-54 换
塑料排水管铺设 管径(mm以
内)DN300 换为【PE实壁管
DN300 PN=0.8MPa SDR21】

m 1607.03 4.15 245.75 0.68 0.38 250.96 403300

6-216 热熔接口 管径(mm以内)DN3
00

个口 268 12.16 45.28 1.99 1.1 60.53 16222

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 1653.78 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 3605

28 040501004009 塑料管 m 358 7.47 9.69 0.01 1.22 0.68 19.07 6827

5-83 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)75

m 358 6.36 8.9 0.01 1.04 0.58 16.89 6047

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 358 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 780

29 040502003002 塑料管管件 个 179 13.16 13.16 2356



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 9 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

综合取定价@12 S型PVC存水弯购买、安装（
de75）

个 179 13.16 13.16 2356

30 031001006004 塑料管 m 25 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 585

安10-1-108 换 室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(mm以内)100

m 25 4.69 17.5 0.77 0.42 23.38 585

31 04B026 补贴费 m 25 28.3 28.3 708

取定综合单价@2
4

新建立管H≥3.6m，补贴费
（已综合考虑旧管拆除及新
管安装技术措施费)

m 25 28.3 28.3 708

32 040501004010 塑料管 m 839.04 12.36 31.22 0.01 2.03 1.12 46.74 39217

5-87 换 塑料管安装(粘接) 管外径(
mm以内)160

m 782.04 12.07 32.65 0.01 1.98 1.09 47.8 37382

6-225 换 管道闭水试验 管径(mm以内
)300

m 839.04 1.11 0.79 0.18 0.1 2.18 1829

污水检查井

33 040504003004 塑料检查井 座 141 89.4 369.78 14.66 8.09 481.93 67952

土17-174 成品塑料检查井安装 座 141 89.4 369.78 14.66 8.09 481.93 67952

34 010404001007 垫层 m3 3.98 141.63 546.38 4.07 23.89 13.2 729.17 2902

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 3.98 68.35 415.36 0.73 11.34 6.26 502.04 1998

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 26.564 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 904

35 010404001008 垫层 m3 7.06 66.51 206.8 1.97 11.28 6.23 292.79 2067

6-245 井 垫层碎石 m3 7.06 66.51 206.8 1.97 11.28 6.23 292.79 2067

36 010512008009 沟盖板、井盖板、井圈 m3 22.07 150.96 588.31 4.49 25.49 14.08 783.33 17288



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 10 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-249 换 井 垫层混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 22.07 68.35 440.61 0.73 11.34 6.26 527.29 11637

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 166.055 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 5651

37 040901002004 预制构件钢筋 t 1.842 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 7891

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 1.842 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 7891

38 010512008010 沟盖板、井盖板、井圈 m3 2.82 377.51 761.74 1.83 62.25 34.37 1237.7 3490

6-272 换
井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20 换为【非泵送商品混
凝土 C30】

m3 2.82 89.74 445.7 0.73 14.85 8.2 559.22 1577

6-278 换 小型构件安装 m3 2.82 33.14 21.09 5.43 3 62.66 177

6-1168 换 预制井圈木模 m3 2.82 254.63 294.95 1.1 41.97 23.17 615.82 1737

39 040504001006 砌筑井 座 141 39.54 149.24 6.49 3.58 198.85 28038

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【复合树脂井盖座
φ450（重型）】

套 141 39.54 149.24 6.49 3.58 198.85 28038

40 040504002009 混凝土井 座 103 49.2 1109.24 8.07 4.45 1170.96 120609

取定综合单价 500*500污水砼预制井,H=1m 座 103 900 900 92700

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座500*500（C250级）】

套 103 49.2 209.24 8.07 4.45 270.96 27909

41 040504002010 混凝土井 座 114 49.2 1654.24 8.07 4.45 1715.96 195619

取定综合单价 φ700污水砼预制井,H=1m 座 114 1100 1100 125400

取定综合单价
φ700污水砼预制井 每增减
10cm 座 228 80 80 18240



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 11 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 114 49.2 394.24 8.07 4.45 455.96 51979

42 040504002011 混凝土井 座 2 49.2 3244.24 8.07 4.45 3305.96 6612

6-276 换
检查井盖混凝土井盖安装 
换为【钢纤维砼井盖、铸铁
井座φ700（D400级）】

套 2 49.2 394.24 8.07 4.45 455.96 912

取定综合单价 φ1000污水砼预制井,H=1m 座 2 2100 2100 4200

取定综合单价 φ1000污水砼预制井 每增
减10cm

座 10 150 150 1500

6m3隔油池

43 040101002014 挖沟槽土方 m3 383.12 18.87 18.87 7229

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 383.12 18.87 18.87 7229

44 H040103003014 渣土消纳处置费用 m3 105.24 18.87 18.87 1986

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 105.24 18.87 18.87 1986

45 040103001012 回填方 m3 47.98 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 5273

6-307 沟槽回填 石屑 m3 47.98 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 5273

46 010501001005 6m3隔油池垫层 m3 6.81 80.72 412.22 1.29 13.46 7.43 515.12 3508

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 6.81 68.35 390.11 0.73 11.34 6.26 476.79 3247

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 7.67 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 261

47 010501001006 6m3隔油池底板 m3 12.12 86.06 464.38 1.47 14.37 7.94 574.22 6960



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 12 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 12.12 72.89 440.83 0.87 12.11 6.69 533.39 6465

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 14.54 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 495

48 010401001004 砖基础 m3 29.5 87.73 331.22 2.02 14.73 8.13 443.83 13093

1-179 换
基础、护底 砖砌体 换为【
标准砖240× 115× 53 MU20
】

m3 29.5 87.73 331.22 2.02 14.73 8.13 443.83 13093

49 010512008011 沟盖板、井盖板、井圈 m3 8.8 217.07 500.39 30.99 40.54 22.37 811.36 7140

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 8.8 108.17 452.69 0.74 17.88 9.87 589.35 5186

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 8.8 58.66 17.74 30.06 14.38 7.93 128.77 1133

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 8.8 50.24 29.96 0.19 8.28 4.57 93.24 821

50 040901001003 现浇构件钢筋 t 1.44 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 6168

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 1.44 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 6168

51 040504008003 6m3成品玻璃钢隔油 座 5 5660 5660 28300

取定综合单价@5
6

6m3成品玻璃钢隔油池购安 座 5 5660 5660 28300

52 040504001007 砌筑井 座 10 49.2 424.24 8.07 4.45 485.96 4860

取定综合单价@7
2

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 10 189 189 1890

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 10 49.2 235.24 8.07 4.45 296.96 2970



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 13 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

2m3化粪池

53 040101002015 挖沟槽土方 m3 2952.77 18.87 18.87 55719

取定综合单价@5
1

挖沟槽综合土方 m3 2952.77 18.87 18.87 55719

54 H040103003015 渣土消纳处置费用 m3 1047.26 18.87 18.87 19762

取定综合单价@5
3

渣土消纳处置费用 m3 1047.26 18.87 18.87 19762

55 040103001013 回填方 m3 704.92 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 77478

6-307 沟槽回填 石屑 m3 704.92 31.02 70.41 0.46 5.17 2.85 109.91 77478

56 010501001007 2m3化粪池-垫层 m3 45.59 87.41 424.18 1.6 14.6 8.07 535.86 24430

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 45.59 68.35 390.11 0.73 11.34 6.26 476.79 21737

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 79.128 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 2693

57 010501001008 2m3化粪池-底板 m3 76.02 93.81 478.22 1.82 15.69 8.67 598.21 45476

6-250 换 井 底板混凝土 换为【非泵
送商品混凝土C30】

m3 76.02 72.89 440.83 0.87 12.11 6.69 533.39 40548

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 144.816 10.98 19.63 0.5 1.88 1.04 34.03 4928

58 010512008012 沟盖板、井盖板、井圈 m3 127.05 217.07 500.39 30.99 40.54 22.37 811.36 103083

6-347 换

钢筋混凝土盖板预制 矩形盖
板(板厚:cm)20以内 非泵送
商品混凝土 C20 换为【非
泵送商品混凝土C30】

m3 127.05 108.17 452.69 0.74 17.88 9.87 589.35 74877

6-361 换 渠道盖板安装 矩形盖板(单
块体积:m3)1.0以外

m3 127.05 58.66 17.74 30.06 14.38 7.93 128.77 16360

6-1166 换 预制地沟盖板木模 m3 127.05 50.24 29.96 0.19 8.28 4.57 93.24 11846



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 14 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

59 040901001004 现浇构件钢筋 t 14.82 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 63484

1-269 普通钢筋制作、安装 带肋钢
筋

t 14.82 802.22 3246.53 23.57 136.18 75.16 4283.66 63484

60 040504008004 整体化粪池 座 84 1887 1887 158508

取定综合单价@5
4

2m3成品玻璃钢化粪池购安 座 84 1887 1887 158508

61 040504001008 砌筑井 座 168 49.2 424.24 8.07 4.45 485.96 81641

取定综合单价@7
2

Φ600人孔检查井砌筑安装粉
刷

座 168 189 189 31752

6-276 换 检查井盖混凝土井盖安装 套 168 49.2 235.24 8.07 4.45 296.96 49889

现状电力、电信管线防护

62 010202011004 钢支撑 t 5.659 96.26 78.08 193 45.15 24.92 437.41 2475

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.659 65.24 77 122.61 29.3 16.17 310.32 1756

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 5.659 31.02 1.08 70.39 15.85 8.75 127.09 719

63 010401001005 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.74 1.51 39.16 2030

3-520 换 筑、拆胎、地模 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.74 1.51 39.16 2030

64 010202011005 钢支撑 t 5.62 96.26 78.08 193 45.15 24.92 437.41 2458

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 5.62 65.24 77 122.61 29.3 16.17 310.32 1744

1-428 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土 t 5.62 31.02 1.08 70.39 15.85 8.75 127.09 714



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 15 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

65 010401001006 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.74 1.51 39.16 2030

3-520 换 筑、拆胎、地模 砖地模 m2 51.84 16.48 18.22 0.21 2.74 1.51 39.16 2030

66 010202011006 钢支撑 t 6.633 444.32 305.63 374.11 132.09 72.91 1329.06 8816

1-487 大型基坑钢支撑安装 、拆除
 宽15m以内安装

t 6.633 187.74 305.63 211.85 64.29 35.49 805 5340

1-488 大型基坑钢支撑安装 、拆除
 宽15m以内拆除

t 6.633 256.58 162.26 67.8 37.42 524.06 3476

67 010202006002 钢板桩 t 18.84 96.26 78.08 193 45.15 24.92 437.41 8241

1-426 换
陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 打6m以内三类土 钢板
桩疏打

t 18.84 65.24 77 122.61 29.3 16.17 310.32 5846

1-428 换 陆上挖掘机打、拔槽型钢板
桩 拔6m以内三类土

t 18.84 31.02 1.08 70.39 15.85 8.75 127.09 2394

其他

68 04B032 化粪池清掏 座 84 500 500 42000

取定综合单价@6
1

化粪池无害化处理 座 84 500 500 42000

69 04B033 洗衣板翻边 m 37.5 25 25 938

暂定综合单价@2
2

洗衣板翻遍 m 37.5 25 25 938

70 04B034 不锈钢标牌 块 331 15 15 4965

取定综合单价@5
9

不锈钢雨、污水井标识 块 331 15 15 4965

71 04B035 不锈钢标牌 块 388 15 15 5820



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 16 页  共 16 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@6
0

不锈钢雨水立管标识 块 388 15 15 5820

72 04B036 混凝土方包 m3 71.95 46.49 449.16 0.5 7.72 4.26 508.13 36560

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C30】

m3 71.95 46.49 449.16 0.5 7.72 4.26 508.13 36560

73 040501003001 铸铁管 m 500 14.75 140.16 2.42 1.34 158.67 79335

5-56 换 球墨铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内)200

m 500 14.75 140.16 2.42 1.34 158.67 79335

74 031301012003 工程系统检测、检验 m 1957.31 2.17 15.63 3.01 1.66 22.47 43981

6-243 换 电视检测(CCTV检测) m 1957.31 2.17 15.63 3.01 1.66 22.47 43981

75 031301012004 工程系统检测、检验 m 2275.12 2.17 15.63 3.01 1.66 22.47 51122

6-243 换 电视检测(CCTV检测) m 2275.12 2.17 15.63 3.01 1.66 22.47 51122

76 030225002002 水质检测 处 7 472 472 3304

取定综合单价@6
7

雨污水出水口水质监测 处 7 472 472 3304

合   计： 3783603



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 48905.38

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 48905.38

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 48905.38



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应山-排水工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：应山-排水工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 30219.5见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 2447.2

2 措施项目费 180.36

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 180.36见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 180.36见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 757.9

5 增值税 计算基数× 费率 2804.2

招标控制价合计 1+2+3+4+5 33,961.96



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

绿化工程 30219.5 2701.8

1 050101010002 整理绿化用地 1、松翻、耙细、整平 m2 190 5.36 1018.4 798

2 05B002 绿化养护

1.绿化养护：养护期两年
2、单价综合取定，包括
中耕施肥、整地除草、修
剪整枝、防病除害、加土
扶正、清除枯枝、环境清
理、灌溉排水

m2 190 3.96 752.4

3 050101009002 种植土回（换）填

1、种植土回（换）填；
2、土源来源、运距等综
合考虑，结算不作调整；
3、单价综合取定，包括
购买、运输、填筑、平整
、造型等一切工序费用；
4、种植土回（换）填厚
度暂按30cm，结算按实调
整；

m3 57 28.3 1613.1

4 050102007002 栽植色带

1.苗木、花卉种类：红叶
石楠
2.株高或蓬径：H50cm P
40cm
3.单位面积株数：36株/m
2
4、工程量暂定，结算按
实调整

m2 190 141.24 26835.6 1903.8

本页小计 30219.5 2701.8

合   计 30219.5 2701.8



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

绿化工程

1 050101010002 整理绿化用地 m2 190 4.2 0.74 0.42 5.36 1018

1-31 绿地细平整 m2 190 4.2 0.74 0.42 5.36 1018

2 05B002 绿化养护 m2 190 3.96 3.96 752

取定综合单价 绿化养护：养护期两年 m2 190 3.96 3.96 752

3 050101009002 种植土回（换）填 m3 57 28.3 28.3 1613

综合取定价 种植土回（换）填 m3 57 28.3 28.3 1613

4 050102007002 栽植色带 m2 190 10.02 128.43 1.78 1.01 141.24 26836

1-163 换
灌木、藤本片植(苗高50cm
以内)种植密度(株/m2)36以
内

m2 190 10.02 128.43 1.78 1.01 141.24 26836

合   计： 30220



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 180.36

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 7.37 180.36

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 180.36



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应山-园林绿化工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：应山-园林绿化工程  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：应山-安装部分 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 539004.01见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 104568.9

2 措施项目费 7518.5

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 7518.5见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 7518.5见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 29070.15

5 增值税 计算基数× 费率 51803.34

招标控制价合计 1+2+3+4+5 627,396.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

通信部分 539004.0
1
101631.89 14701.95 2141

1 040804001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PE电线电缆保护
套
3.规格:De102× 4.5
4.配置形式:埋地敷设

m 5883.68 28.37 166920 24181.92 9413.89

2 040501020001 警示（示踪）带铺设 管线警示及标志 警示带
安装

m 1620 1.64 2656.8 486 2041.2

3 040504001009 砌筑井

弱电井1200*900*1200
1、100厚碎石垫层
2、100厚C25非泵送商品
混凝土垫层
3、Mu15混凝土标准砖25
CM厚，干混砌筑砂浆DM7.
5
4、DP M20.0干混抹灰砂
浆
5、1600*1300*150预制
钢筋砼C30盖板
6、钢纤维井盖、井座φ7
00，承重等级D400
7、模板制安
8、钢筋制安

座 61 2152.59 131307.9
9

34473.54 1632.36

本页小计
300884.7

9 59141.46 11046.25 2041.2



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 040504001010 砌筑井

弱电井400*600*600
1、100厚C25非泵送商品
混凝土垫层
2、Mu15混凝土标准砖25
CM厚，干混砌筑砂浆DM7.
5
3、DP M20.0干混抹灰砂
浆
4、75厚C30非泵送商品混
凝土井圈
5、钢纤维砼窨井盖、井
座600*400，承重等级C2
50
6、模板制安

座 81 725.46 58762.26 15736.68 625.32

5 040303002005 混凝土基础
1、满包混凝土加固 非泵
送商品混凝土 C20
2、2孔排管

m3 33.48 628.12 21029.46 3702.89 411.47

6 040303002006 混凝土基础
1、满包混凝土加固 非泵
送商品混凝土 C20
2、4孔排管

m3 201.3 636.93 128214.0
1

23050.86 2618.91

本页小计
208005.7

3 42490.43 3655.7



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 040101002016 挖沟槽土方

1、管道沟槽土方机械挖
运；
2、单价综合取定，包括
土方开挖、原土回填、弃
方、二次翻挖、降排水、
支护、场内短驳、运输等
；
3、场内外运距由投标单
位自行考虑、土壤类别综
合考虑，结算时不作调整
；

m3 1307.71 18.87 24676.49

本页小计 24676.49



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 H040103003016渣土消纳处置费用

1、施工单位应按渣土办
指定消纳点进行消纳，运
距结算时不作调整；
2、单价综合取定，包括
消纳处置等全部工作内容
；
3、如发生土方处置费、
场地堆置费、市容环境收
费等一切费用由承包人自
行承担，并承担相应的法
律责任；
4、处置工程量根据建设
单位、监理单位、施工单
位三方共同确认的工程量
作为结算依据按实调整。

m3 282.83 18.87 5337

9 04B037 现状弱电井开孔修复 1.现状弱电井开孔修复（
暂定综合单价）

处 1 100 100 100

本页小计 5437 100

合   计
539004.0

1 101631.89 14701.95 2141.2



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

本页小计

合   计



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页  共 3 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

通信部分

1 040804001001 配管 m 5883.68 4.11 21.17 1.6 0.91 0.58 28.37 166920

8-285 换 塑料管地埋敷设 塑料管公称
直径(mm以内)100

m 5883.68 4.11 21.17 1.6 0.91 0.58 28.37 166920

2 040501020001 警示（示踪）带铺设 m 1620 0.3 1.26 0.05 0.03 1.64 2657

7-159 管线警示及标志 警示带安装 m 1620 0.3 1.26 0.05 0.03 1.64 2657

3 040504001009 砌筑井 座 61 565.14 1403.84 26.76 95.58 61.27 2152.59 131308

6-245 井 垫层碎石 m3 18.544 66.51 206.8 1.97 11.12 7.13 293.53 5443

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 18.544 68.35 427.48 0.73 11.18 7.17 514.91 9548

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 95.16 97.73 308.26 9.21 17.25 11.06 443.51 42204

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 761.28 20.69 10.16 0.87 3.48 2.23 37.43 28495

6-271 井盖制作 非泵送商品混凝土
 C25

m3 19.69337573 81.77 444.14 0.73 13.35 8.56 548.55 10803

6-277 换
检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【钢纤维混凝土井
盖、铸铁井座φ700 D400】

套 61 39.54 394.24 6.39 4.1 444.27 27100

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 42.7 10.98 19.63 0.5 1.85 1.19 34.15 1458

6-1167 换 预制井盖板木模 m3 19.69337573 121.08 154.46 0.33 19.64 12.59 308.1 6068

1-268 普通钢筋制作、安装 圆钢 t 0.038926 1180.08 3299.27 37.74 197.96 126.94 4841.99 188

4 040504001010 砌筑井 座 81 194.28 469.93 7.72 32.62 20.91 725.46 58762

6-249 换 井 垫层混凝土 m3 11.583 68.35 427.48 0.73 11.18 7.17 514.91 5964



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 2 页  共 3 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

6-252 换 井砌筑 砖砌矩形 m3 36.45 97.73 308.26 9.21 17.25 11.06 443.51 16166

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 291.6 20.69 10.16 0.87 3.48 2.23 37.43 10915

6-272 换 井圈制作 非泵送商品混凝土
 C20

m3 4.55625 89.74 445.7 0.73 14.64 9.39 560.2 2552

6-277 换

检查井盖高强模塑料井盖安
装 换为【钢纤维砼窨井盖
、井座600*400承重等级C25
0】

套 81 39.54 181.24 6.39 4.1 231.27 18733

6-1168 换 预制井圈木模 m3 4.55625 254.63 294.95 1.1 41.37 26.53 618.58 2818

6-1090 换 混凝土基础垫层木模 m2 38.88 10.98 19.63 0.5 1.85 1.19 34.15 1328

6-278 换 小型构件安装 m3 4.55625 33.14 21.09 5.36 3.43 63.02 287

5 040303002005 混凝土基础 m3 33.48 110.6 472.9 12.29 19.7 12.63 628.12 21029

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C20】

m3 33.48 46.49 423.91 0.5 7.61 4.88 483.39 16184

3-190 混凝土基础模板 m2 89.136 24.08 18.4 4.43 4.54 2.91 54.36 4845

6 040303002006 混凝土基础 m3 201.3 114.51 475.88 13.01 20.43 13.1 636.93 128214

6-305 换
满包混凝土加固 非泵送商品
混凝土 C15 换为【非泵送
商品混凝土C20】

m3 201.3 46.49 423.91 0.5 7.61 4.88 483.39 97306

3-190 混凝土基础模板 m2 568.6148 24.08 18.4 4.43 4.54 2.91 54.36 30910

7 040101002016 挖沟槽土方 m3 1307.71 18.87 18.87 24676

取定综合单价@3 挖沟槽综合土方 m3 1307.71 18.87 18.87 24676

8 H040103003016 渣土消纳处置费用 m3 282.83 18.87 18.87 5337



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 3 页  共 3 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

取定综合单价@2 渣土消纳处置费用 m3 282.83 18.87 18.87 5337

9 04B037 现状弱电井开孔修复 处 1 100 100 100

暂定综合单价 现状弱电井开孔修复 处 1 100 100 100

合   计： 539004



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

合   计：



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 7518.5

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 7.19 7518.5

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 7518.5



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应山-安装部分 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：应山-安装部分  标段：
第 1 页 共 1 

页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计
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